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Kraków, dnia 18.07.2018 r.

Znak sprawy: LZ-281-110/18
LZ/ZP/1959/18
Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Naprawa ubytków w jezdniach po okresie zimowym, przeróbka dojazdu do stanowiska ładowania autobusów w rejonie stacji paliw oraz naprawa nawierzchni przy stanowisku ładowania pantografowego w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LZ-281-110/18.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: LZ-281-110/18, Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie dokonuje zmiany przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamienny przedmiar robót (stanowiący załącznik do niniejszego pisma) stanowi podstawę do przygotowania oferty. Zamawiający  wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy możliwe jest w miejsce frezowania nawierzchni dokonać jej rozbiórki mechanicznie z odtworzeniem ?
Odpowiedź 1 - ZMIANA
W pozycji nr 1.7,1.8 zamiennego przedmiaru robót uwzględniono mechaniczną rozbiórkę nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych.
Pytanie 2
Po dokonaniu oględzin stanowisk ładowania pantografowego proponujemy zmianę technologii wykonania 

a) Rozbiórka i korytowanie na głębokość 70 cm

b) Wykonanie podbudowy z tłucznia grubości 40 cm

c) Wykonanie płyty żelbetowej grubości 20 cm z betonu B-300 szybkowiążącego 

d) Ułożenie kostki brukowej na zaprawie cementowej

e) Zalanie połączenia kostki z istniejącym asfaltem masą elastyczną Sika
Odpowiedź 2  - ZMIANA
Dot. 2 a) 

W pozycji od 3.2 do 3.7 zamiennego przedmiaru robót uwzględniono rozbiórkę i korytowanie na głębokość 70 cm

Dot. 2 b) 

W pozycji od nr 3.8 do 3.11 zamiennego przedmiaru robót uwzględniono podbudowy kamienne z tłucznia grubości 40 cm
Dot. 2 c) 

W pozycji  od nr 3.11 do 3.13 zamiennego przedmiaru robót uwzględniono płytę żelbetową grubości 30 cm z betonu B30
Dot. 2 d)  i e)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii z asfaltu na kostkę brukową w elemencie nr 2 i 3  zamiennego przedmiaru ,,Naprawa nawierzchni drogowej przy stanowisku ładowania ‘’ i ,,Przeróbka dojazdu do stanowiska ładowania autobusów w rejonie stacji paliw’’ 

Pytanie 3
Czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji z uwagi na brak kostki brukowej oraz asfaltu u producentów i na składach budowlanych oraz technologię wykonania (wytrzymałość betonu)
Odpowiedź 3 - ZMIANA
Zamawiający przedłuża czas realizacji robót na naprawę nawierzchni drogowej przy stanowisku ładowania pantografowego z 10 dni do 15 dni roboczych, w związku z powyższym:

1. pkt. II.1.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
[Termin wykonywania zamówienia]: 
1.1. do 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy na naprawę nawierzchni drogowej przy stanowisku ładowania pantografowego,

2. Paragraf 2 ust. 1 pkt. a) projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie

[Strony ustalają termin realizacji robót do:]
a) 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy w zakresie naprawy nawierzchni drogowej przy stanowisku ładowania pantografowego

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian podczas sporządzenia oferty. W przypadku nie uwzględnienia zmian, o których mowa w odpowiedzi 3, w pkt.4.3. formularza oferty, Zamawiający dokona poprawy terminu na podstawie pkt. XII.4.3 jako innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty.
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LZ-281-110/18
Z poważaniem,
Otrzymują:
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	Wykaz załączników

	1) zamienny przedmiar robót  - zał. nr 4 do SIWZ 
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Kapitat zaktadowy: 84 882 400 zt, kapitat wptacony: 84 882 400 zt
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