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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: 
„Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 39-46 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164 z póżn. zm.) - Prawo zamówień publicznych.
WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PAKIET  NR 4
Niniejsze pismo zawiera  niżej wymienione załączniki:

	1
	Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ

	2
	Zmieniony załącznik nr 14 do SIWZ

	3
	Zmieniony załącznik nr 20 do SIWZ

	4
	Zmieniony załącznik nr 21a do SIWZ

	5
	Zmieniony załącznik nr 21b do SIWZ

	6
	Zmieniony załącznik nr 22 do SIWZ

	7
	Zmieniony załącznik nr 24 do SIWZ

	8
	Załącznik nr 28 do SIWZ


W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-184/15, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna 
w Krakowie wyjaśnia:

PYTANIE 1:

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.15 ppkt 8.1.

Prosimy o potwierdzenie że wymaganie wartości 10A dotyczy pojedynczego gniazda i nie jest wartością sumaryczną dla wszystkich gniazd.
ODPOWIEDŹ 1:

TAK, potwierdzamy, że wartość 10A dotyczy pojedynczego gniazda i nie jest wartością sumaryczną dla wszystkich gniazd.
PYTANIE 2:

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.15 ppkt 8.2

Prosimy o potwierdzenie że wymaganie wartości 1A dotyczy pojedynczego gniazda i nie jest wartością sumaryczną dla wszystkich gniazd.
ODPOWIEDŹ 2:

TAK, potwierdzamy, że wartość 1A dotyczy pojedynczego gniazda i nie jest wartością sumaryczną dla wszystkich gniazd.
PYTANIE 3:

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt A.III.2

Prosimy o doprecyzowanie na jakiej długości odcinka występuje wspomniane nachylenie toru 6%?

ODPOWIEDŹ 3:

800 m ciągłego pochylenia na którym występuje 6%
PYTANIE 4:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.I.10

Prosimy o przedstawienie dokładnego opisu trasy po której pojazd musi posiadać możliwość jazdy autonomicznej w tym przedstawienie:

- profilu pionowego trasy (nachylenia trasy w %)

- profilu poziomego trasy (łuki – promienie i długości w m)

- pozycji na trasie w których znajdują się przystanki

- pozycji na trasie, gdzie planowane są pozostałe zatrzymania pojazdu\

Dodatkowo zaznaczamy, że pozostanie przy pełnej funkcjonalności systemu komfortu oraz zachowanie dynamiki pojazdu oraz prędkości maksymalnych jazdy identycznych jak dla jazdy z poborem energii z sieci trakcyjnej spowoduje konieczność magazynowania znacznej ilości energii elektrycznej, co w konsekwencji wpłynie na znaczne zwiększenie masy całego pojazdu. Większa masa pojazdu wpłynie na zwiększenie zużycia energii potrzebnej na przejazd pojazdu co wiąże się z większymi kosztami eksploatacji. Ponadto na ilość potrzebnej energii na przejazd ma znaczny wpływ ilość zatrzymań pojazdu na trasie. 

W związku z powyższym prosimy o możliwość ograniczenia funkcjonalności urządzeń komfortu (klimatyzacji i ogrzewania), prędkości maksymalnej  oraz dynamiki pojazdu dla jazdy autonomicznej. Proponujemy ograniczenie prędkości przejazdu do 20 km/h, ograniczenie funkcjonalności systemu komfortu cieplnego poprzez np. uruchamianie systemu klimatyzacji i ogrzewania tylko na końcowych stacjach (podczas doładowywania zasobników energii z sieci trakcyjnej).

Wnioskujemy również o skrócenie okresu trwałości źródeł zasilania do lat 5. Dotychczasowe doświadczenia różnych Producentów wskazują że 10-letnia trwałość źródeł zasilania jest bardzo trudna do osiągnięcia. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie nadmiarowej liczby urządzeń do gromadzenia energii celem zapewnienia przejazdu na wskazanym odcinku pomimo spadku wydajności zasilania jazdy autonomicznej. Powyższe będzie również prowadziło do nadmiernego przyrostu masy, nacisków a na końcu kosztów utrzymania taboru.

ODPOWIEDŹ 4:

W zakresie profilu pionowego trasy (nachylenia trasy w %)-  Zamawiający nie dysponuje danymi. 

W zakresie profilu poziomego trasy (łuki – promienie i długości w m)- Zamawiający nie dysponuje danymi. 

W zakresie pozycji na trasie w których znajdują się przystanki – przystanki  są zaznaczone na trasach przejazdów w Załączniku 2

W zakresie pozycji na trasie, gdzie planowane są pozostałe zatrzymania pojazdu - pozycje  te są zaznaczone w Załączniku 2

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie prędkości przejazdu. Zamawiający uzupełnia załącznik nr 2 do SIWZ o następujące parametry: przyspieszenie 1,1 m/s2 do 20 km/h, pow. prędkości 20 km/h wymaga się przyspieszenia 0,8 m/s2.  
Zamawiający wymaga przy jeździe autonomicznej funkcjonalności urządzeń komfortu (klimatyzacji i ogrzewania) minimum 50% mocy zamontowanych urządzeń. 
Zamawiający zmienił okres trwałości źródeł zasilania zgodnie z odpowiedzią nr 53 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.).
Obowiązująca treść zmienionego załącznika nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Ponadto Zamawiający ZMIENIA treść pkt 1.1. Wymagań szczegółowych dla 35 wagonów w załączniku nr 10 do SIWZ w następujący sposób:

Pojazdy na odcinku o długości minimum 3000m (wokół pierwszej obwodnicy w Krakowie) musza spełniać wymagania załącznika nr 2 do SIWZ).
PYTANIE 5:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.7.7 i B.II.13.1

W związku z wymaganiami określonymi w punktach B.II.7.7 i B.II.13.1:

„Wagon musi być tak skonstruowany, aby w razie awarii istniała możliwość ciągnięcia/pchania”

„Wagon musi być tak skonstruowany, by w przypadku awarii jednego napędu…”

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymagania nie dotyczą jazdy autonomicznej.

ODPOWIEDŹ 5:

Zgodnie z odpowiedzią nr 19 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.) w trybie jazdy autonomicznej tramwaj nie musi spełniać wymogów zawartych w punkcie B.II.13.1 załącznika nr 1 do SIWZ. 

Zgodnie z odpowiedzią nr 18 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.) w trybie jazdy autonomicznej tramwaj nie musi spełniać wymogów zawartych w punkcie B.II.7.7 załącznika nr 1 do SIWZ. 

PYTANIE 6:

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.23 pkt 1.9

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rejestratora który umożliwia urządzeń przenośnego tylko jedną z opisanych metod (bezpośrednio lub bezprzewodowo).

ODPOWIEDŹ 6:

TAK
PYTANIE 7:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.19 pkt 8.1

Czy Zamawiający wymaga pełnienia wyłącznie roli klienta w domenie Active Directory ? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innej dystrybucji systemu Linux wraz z podaniem instrukcji konfiguracji elementów, aby spełnić wymienione wymagania?

ODPOWIEDŹ 7:

Zamawiający wymaga pełnienia roli klienta w domenie Active Directory. Dopuszcza się wykorzystanie innej dystrybucji systemu Linux pod warunkiem spełnienia wymagań SIWZ.
PYTANIE 8:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.19 pkt 11.2.5

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które polega na ciągłym przesyłaniu dostępnych danych diagnostycznych? O przełączeniu trybu transmisji z GSM na WiFi może decydować router na pojeździe.

ODPOWIEDŹ 8:

 Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania, które polega na ciągłym przesyłaniu dostępnych danych diagnostycznych.

Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności, w której o przełączeniu trybu transmisji z GSM na WiFi może decydować router na pojeździe.

Zakres danych i częstotliwość ich przekazywania dla transmisji za pomocą sieci GSM zostanie określony na etapie wdrożenia systemu.

PYTANIE 9

Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.1 pkt 1

Prosimy o potwierdzenie że kabina oddzielona od przedziału pasażerskiego ścianką w której umieszczone są przeszklone drzwi zgodne z pkt 3.2. spełniają wymóg „kabiny półotwartej” z punktu B.II.1 

ODPOWIEDŹ 9:

Kabina motorniczego ma spełniać wymogi punktu B.II.1 pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wizualizację rozmieszczenia, zagospodarowania i typu elementów kabiny, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ pkt. 1.
W wygrodzeniu muszą znajdować się drzwi o powierzchni nie większej niż 75 +/- 2 % otworu drzwiowego, pozwalające na bezpośredni kontakt z pasażerami.
PYTANIE 10:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.1 pkt 2.2.

Prosimy o potwierdzenie że drzwi wykonane zgodnie z wymaganiami pkt B.II.1 pkt 3.2. spełnia wymagania pkt. B.II.1 pkt. 2.2. 
ODPOWIEDŹ 10:

Kabina motorniczego ma spełniać wymogi punktu B.II.1 pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wizualizację rozmieszczenia, zagospodarowania i typu elementów kabiny, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ pkt. 1.

PYTANIE 11:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.1 pkt 3.2

Chcielibyśmy zauważyć, że wymóg jest sprzeczny z postanowieniami pkt. 3.4. Prosimy o informację w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić prowadzącemu ochronę z zewnątrz, w związku z  wymaganiem kabiny półotwartej z częściowym przeszkleniem.

ODPOWIEDŹ 11:

Punkt B.II.1 pkt 3.2 załącznika nr 1 do SIWZ nie jest sprzeczny z postanowieniami pkt B.II.1 pkt 3.4 załącznika nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wizualizację rozmieszczenia, zagospodarowania i typu elementów kabiny, zgodnie z załącznikiem nr 23 do SIWZ pkt. 1.

PYTANIE 12:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.1 pkt 6

Prosimy o potwierdzenie że przez zastosowanie wydajnego nadmuchu bezpośrednio na szyby zapobiegającego parowaniu i oszranianiu, co zapewni dobrą widoczność i bierne bezpieczeństwo w każdych warunkach, spełni niniejsze wymaganie. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza powyższego to prosimy o doprecyzowanie sformułowania „szyby termiczne”.

ODPOWIEDŹ 12:

Spełnienie powyższych warunków należy do Wykonawcy. Odpowiedni dobór szyb ma zapewnić spełnienie wymagań SIWZ.

PYTANIE 13:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt A.I pkt 21

Czy przez zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych Zamawiający ma na myśli czynniki atmosferyczne?

ODPOWIEDŹ 13:

TAK
PYTANIE 14:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt B.II.9 pkt 9

Czy zamawiający dopuszcza, aby zbiornik piasku był umieszczony między siedzeniami?

ODPOWIEDŹ 14:

Spełnienie powyższych warunków należy do Wykonawcy. Odpowiedni dobór miejsca zamocowania zbiornika piasku ma zapewnić spełnienie wymagań SIWZ. Zamawiający wymaga, aby zbiornik piasku były umieszczony pod siedzeniami.
PYTANIE 15:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt A.I. pkt 9

Wnioskujemy o zmianę treści punktu A.I pkt.9  na : „Tramwaj przeznaczony jest również do pracy w tunelu. Do budowy wagonu musza być zastosowane materiały niepalne lub trudnopalne, spełniające wymagania PN-K-02511 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów lub PN EN 45545-2 Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości palnych.”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. (Dz. U. 2011.65.344), przywołanym w punkcie A.I. ust. 1, w zakresie wymagań przeciwpożarowych materiałów obowiązuje norma PN K 02511:2000. Zwracamy jednak uwagę, że norma ta została wycofana i zastąpiona normą PN EN 45545-2

ODPOWIEDŹ 15:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Powyższa norma PN-K-02511 jest przywołana w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie „warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia” (Dziennik Ustaw nr 65, poz. 344).

PYTANIE 16:
Załącznik nr 1 do SIWZ – specyfikacja techniczna tramwaju, punkt A.II.1 pkt 35

Prosimy o potwierdzenie że jako „kody źródłowe do baz danych” Zamawiający rozumie strukturę bazy danych tj. relacje między tabelami. Wskazujemy, że przekazanie kodów źródłowych silnika bazy danych jest nie możliwe ze względu na własność intelektualną podmiotów trzecich, np. Microsoft lub Oracle.

ODPOWIEDŹ 16:

Jako „kody źródłowe do baz danych” Zamawiający rozumie strukturę bazy danych i relacje między tabelami.
PYTANIE 17:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12.IV - podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka

Prosimy o potwierdzenie, że rama podczas ruchu pionowego w górę o 20 mm jednej z jej podłużnic nie może ulec odkształceniom plastycznym, a nie, jak napisano, odkształceniom sprężystym.

ODPOWIEDŹ 17:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 18:
Załącznik nr 2 do SIWZ – Założenia – jazda autonomiczna, punkt 3
1

W związku z koniecznością właściwego doboru urządzeń magazynowania energii niezbędnej do przejazdu autonomicznego prosimy o przekazanie dokładnego profilu trasy (z podaniem wzniesień, łuków, pozycji przystanków i zatrzymań), po której pojazd ma jeździć bez zasilania z sieci trakcyjnej.

2

Powyżej podano przyspieszenie pojazdu podczas jazdy autonomicznej na poziomie 1,2 m/s2, natomiast w załączniku 1 do SiWZ podano wymaganie co do przyspieszenia na poziomie 1,1 m/s2. Prosimy o sprecyzowanie, jaką wartość przyspieszenia musi osiągać pojazd podczas jazdy autonomicznej i w jakim przedziale prędkości?

3

Powyżej określono liczbę nieplanowanych zatrzymań pomiędzy poszczególnymi punktami na 5. Podkreślamy, że każde z zatrzymań wpłynie znacząco na ilość zużywanej energii na przejazd po tym odcinku, dlatego należy dążyć  do ograniczenie zatrzymań pojazdu podczas jazdy autonomicznej tylko i wyłącznie na przystankach, np. poprzez ustawienie pierwszeństwa przejazdu dla tramwaju. Prosimy o informację czy Zamawiający na opisanym odcinku posiada priorytety bądź planuje ich wdrożenie do czasu dostawy tramwajów.

4

Prosimy o określenie liczby przejazdów po trasie bez zasilania jednego tramwaju w jednym dniu.

ODPOWIEDŹ 18:

Ad 1
Zamawiający nie posiada danych profilu trasy. Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do zapoznania się z infrastrukturą torowo-sieciową.

Ad 2

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 4 niniejszego pisma.
Ad 3
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 4 niniejszego pisma.
Ad 4
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 4 niniejszego pisma.
PYTANIE 19:
Załącznik nr 8 do SIWZ – Współczynnik gotowości technicznej i niezawodności
Prosimy o potwierdzenie że badanie współczynników gotowości technicznej jak i niezawodności będzie wykonywane wyłącznie w czasie trwania gwarancji jakości na dostarczone tramwaje.

ODPOWIEDŹ 19:

Jakość wykonania pojazdu winna gwarantować zachowanie wymaganych współczynników niezależnie od czasu.

PYTANIE 20:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
Co oznacza koszt zespołu/podzespołu w kolumnie 1 tabeli dotyczącej kosztów utrzymania – czy należy tu podać koszt układu podlegającego przeglądowi/pojedynczego urządzenia?

ODPOWIEDŹ 20:

Koszt zespołu/podzespołu dotyczy wszystkich wyszczególnionych pozycji w tabeli.

PYTANIE 21:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
Czy przez koszt nadwozia Zamawiający rozumie koszt pudła z poszyciem?

ODPOWIEDŹ 21:

Zamawiający przez koszt nadwozia rozumie koszt pudła z poszyciem, szyby, drzwi, mechanizmy drzwi, wyłożenia wnętrza, przeguby wraz z osłonami, bez aparatury i urządzeń wyszczególnionych w załączniku nr 21a i 21b do SIWZ .
PYTANIE 22:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
W kolumnie 10 należy zsumować wartość kolumn nr 2, 6 i 9. Tymczasem w kolumnie 6 uwzględnia się już wartość z kolumny 2. Prosimy o poprawienie formularza i usunięcie kolumny 2 ze składników sumy z kolumny 10. 

ODPOWIEDŹ 22: 

Zamawiający dokonał zmiany opisu kolumny odpowiedzią nr 84 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.).
Zmienione aktualne załączniki nr 21a i 21b do SIWZ dołączone do niniejszego pisma stanowią obowiązujące wzory na potrzeby sporządzenia oferty.
PYTANIE 23:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
Wnosimy o usunięcie kolumny 1 w całości, ponieważ koszty danych zespołów i podzespołów  nie są składnikiem sumy kosztów utrzymania w okresie roku po upływie gwarancji. 
W przeciwnym razie prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu należy podać informacje w kolumnie 1.

ODPOWIEDŹ 23: 
Zgodnie z odpowiedzią nr 83 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.) Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 24:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
Prosimy o doprecyzowanie czy koszty eksploatacji powinny być podane dla okresu gwarancji + 1 rok po gwarancji czy tylko 1 rok bezpośrednio po zakończeniu gwarancji?

ODPOWIEDŹ 24: 
Koszty eksploatacji należy podać zgodnie z opisem zawartym w SIWZ za okres pierwszego roku po upływie gwarancji.
PYTANIE 25:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
W której z pozycji należy podać koszty utrzymania systemu HVAC? Dotyczy to urządzeń pomocniczych wewnątrz/na zewnątrz?

ODPOWIEDŹ 25: 
Koszty utrzymania systemu klimatyzacji w całości należy podać w kosztach urządzeń pomocniczych – w pkt 5 tabeli wiersz „na zewnątrz” - załącznik nr 21 a i 21b do SIWZ.
PYTANIE 26:
Załącznik nr 21a i 21b do SIWZ – Model oszacowania kosztów eksploatacji dla wagonu tramwajowego (z systemem autonomicznej jazdy i bez)
Jako naprawy planowe rozumiane są wymiany zgodnie z dokumentacja przeglądową, jako naprawy nieplanowe są rozumiane sytuacje awaryjne. Rozumiemy, że wymiany korekcyjne jak okładziny, wymiany tarcz, zestawów kołowych, ślizgów pantografów nie powinny być wliczane do kosztów utrzymania zgodnie z definicjami Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 26: 
Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 21 a i 21 b do SIWZ wszystkich kosztów napraw (obsług) planowych i nieplanowych, związanych z eksploatacją wagonów. 

PYTANIE 27

Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 2.2.1
Prosimy o wskazanie właściwego odniesienia bowiem pkt. B.II.17 nie zawiera opisanych informacji. 

ODPOWIEDŹ 27: 
Zamawiający ZMIENIA treść pkt 2.2.1 załącznika nr 15 do SIWZ w następujący sposób:
2.1.1 wyposażenie i narzędzia specjalne, oprogramowanie wymienione w pkt B.II.29 i B.III.2 załącznika nr 1 do SIWZ wraz z licencjami oferowanego oprogramowania  o których mowa  w załączniku 11 do SIWZ;

PYTANIE 28:
Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 3.2.2 w związku z 2.2
Prosimy o potwierdzenie że w przypadku skorzystania z kolejnej części zamówienia, usługi powiązane będą realizowane w całości, a ich zakres nie będzie podlegał uzgodnieniom przez Strony. 

ODPOWIEDŹ 28: 
Zamawiający ZMIENIA pkt I.9 SIWZ oraz pkt 2.2. załącznika nr 15 do SIWZ w ten sposób, że w ww. punktach dodaje nowy akapit o treści:

Dostawa wyposażenia i narzędzi specjalnych według listy określonej w pkt B.III.2 załącznika nr 1 do SIWZ musi być zrealizowana wraz z dostawą pierwszego wagonu z puli 35 wagonów (PIERWSZEJ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA).
Dostawa wyposażenia i narzędzi specjalnych według listy z pkt 3 i 4 Wymagań szczegółowych dla 15 wagonów załącznika nr 10 do SIWZ musi być zrealizowana wraz z dostawą pierwszego wagonu z puli 15 wagonów. 

 Pozostały zakres dostaw i usług powiązanych ma być zrealizowany dla każdej umowy realizacyjnej.
Ponadto Zamawiający ZMIENIA zapisy SIWZ w następujący sposób:

a. w załączniku nr 10 do SIWZ pkt 5 Wymagań szczegółowych dla 35 wagonów otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 9 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu (Załącznik nr 9 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbioru)  - Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
b. W załączniku nr 9 do SIWZ w tabeli nr 1- Wykaz protokołów odbioru ulega zmianie nazwa protokołu odbioru l.p. 15 nr 8.7 w następujący sposób:

Załącznik 9 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu -  Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych

W związku z tym:

-  we wzorze protokołu odbioru końcowego pojazdu (załącznik nr 8 do załącznika nr 9 do SIWZ) w spisie załączników załącznik nr 9 otrzymuje nazwę: protokół przekazania wyposażenia – dotyczy pierwszego wagonu,

c. w załączniku nr 10 do SIWZ pkt 4 Wymagań szczegółowych dla 15 wagonów otrzymuje brzmienie:

Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych wymaganych przy dostawie do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
PYTANIE 29:
Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 9.3
Wnosimy o wydłużenie terminu doręczenia dokumentu zawierającego wycenę proponowanej zmiany w terminie do 30 dni na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności w przypadku gdy wycena będzie wymagać uzgodnień  Wykonawcy z podmiotami trzecimi.

ODPOWIEDŹ 29: 

Zamawiający ZMIENIA pkt 9.3 Polecenie Wprowadzenia Zmiany załącznika nr 15 do SIWZ dodając ostatnie zdanie o treści:
Termin doręczenia Zamawiającemu wyceny proponowanej zmiany może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 15 (piętnaście ) dni na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 30:

Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 10.1.2

Wnosimy o usunięcie tego postanowienia z uwagi na brak szczegółowych przesłanek i procedury rozwiązania umowy. Ustawowe przesłanki odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania stanowią dla zamawiającego wystarczające zabezpieczenie. Ewentualnie wnosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju przypadki nienależytego wykonania umowy będą uprawniać Zamawiającego do jej rozwiązania.

ODPOWIEDŹ 30: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 31:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 2.3

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy wymóg dotyczy wyłącznie zespołów i układów wskazanych w załączniku nr 17 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące zastosowanych w tramwajach zespołów, układów, systemów).

ODPOWIEDŹ 31: 

Zgodnie z odpowiedzią nr 43 PAKIET nr 2 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/2006/16 z dnia 14.09.2016r.).
PYTANIE 32:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 7.1

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postanowienie dotyczy wyłącznie praw związanych z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w dostarczanych tramwajach.

ODPOWIEDŹ 32: 

Postanowienie dotyczy wszystkich praw, które mogłyby zostać naruszone w związku z produkcją tramwajów.

PYTANIE 33:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 15.10
Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe postanowienie dotyczy tylko tych osób wykonujących zamówienie u Wykonawcy i podwykonawców, którzy są jednocześnie pracownikami Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 33: 

Tak, zgodnie z zapisami pkt 15.10 załącznika nr 16 do SIWZ.
PYTANIE 34:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 16.3

Wnosimy o wydłużenie terminu doręczenia dokumentu zawierającego wycenę proponowanej zmiany w terminie do 30 dni na uzasadniony wniosek Wykonawcy, w szczególności w przypadku gdy wycena będzie wymagać uzgodnień  Wykonawcy z podmiotami trzecimi.

ODPOWIEDŹ 34: 

Zamawiający ZMIENIA pkt 16.3 Polecenie Wprowadzenia Zmiany załącznika nr 16 do SIWZ dodając ostatnie zdanie o treści:

Termin doręczenia Zamawiającemu wyceny proponowanej zmiany może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 15 (piętnaście ) dni na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy.

PYTANIE 35:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 20.5 i 20.6

Prosimy o wyjaśnienie jakim dokumentem Zamawiający będzie potwierdzał wykonanie dostawy wagonu tramwajowego/datę dostawy ostatniego wagonu tramwajowego, o których mowa w klauzuli 10 Umowy Realizacyjnej.

ODPOWIEDŹ 35: 

Zamawiający zmienia treść pkt 20.5 i 20.6 załącznika nr 16 do SIWZ w następujący sposób:

20.5    W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu lub dokonania pisemnej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru (pisemnie , emailem lub faksem), pod rygorem uznania odbioru za dokonany.
20.6 W celu uniknięcia wątpliwości, Zamawiający zobowiązany jest do podpisania protokołu odbioru ostatecznego lub dokonania pisemnej odmowy podpisania protokołu odbioru ostatecznego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego  przez Wykonawcę o gotowości do odbioru(pisemnie , emailem lub faksem), pod rygorem uznania odbioru za dokonany.
PYTANIE 36:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 21

Wnosimy o dokonanie zmiany we wszystkich postanowieniach wskazanego punktu w taki sposób, aby zasadą była odpowiedzialność Wykonawcy oparta na zasadzie winy (kary umowne liczone za zwłokę).

ODPOWIEDŹ 36: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 37:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 21.5

Wnosimy o zmianę postanowienia na następujące:

„W razie zwłoki wykonawcy w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w klauzuli 20.1 .............”

ODPOWIEDŹ 37: 

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 38:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 23.2

Jak należy rozumieć „działania Zamawiającego podejmowane suwerennie”? Prosimy o podanie przykładów.

ODPOWIEDŹ 38:
„Działania Zamawiającego podejmowane suwerennie” - to działania, na które Wykonawca nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności.

PYTANIE 39:

Załącznik nr 4 do SIWZ, punkt 2

Jakie usługi w ramach doradztwa technicznego w okresie gwarancji miałby świadczyć Wykonawca?

ODPOWIEDŹ 39:

Usługi doradztwa technicznego w zakresie budowy części i podzespołów, działania, napraw, eksploatacji dostarczonego przedmiotu umowy.
PYTANIE 40:

SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt III – koszt eksploatacji

Zwracamy uwagę, że do wskaźnika kosztów eksploatacji uwzględnia się koszt eksploatacji jednego wagonu tramwajowego z systemem autonomicznej jazdy i jednego wagonu tramwajowego bez tego systemu. Zatem koszt eksploatacji każdego z tych wagonów ma równy wpływ na wysokość wskaźnika. Jednak przedmiotem zamówienia jest dostawa nie więcej niż dwóch wagonów tramwajowych z systemem autonomicznej jazdy i do 48 wagonów bez tego systemu. W związku z tym prosimy o rozważenie możliwości ustalenia wpływu kosztów eksploatacji wagonu z systemem autonomicznej jazdy i bez proporcjonalnie do maksymalnej liczby tramwajów z tym systemem.
ODPOWIEDŹ 40:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 41:

Załącznik nr 8 do SIWZ

W definicji wartości Tu wskazano, że czas wyłączenia liczy się od momentu przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obsługi technicznej (naprawy) tramwajów, natomiast w definicji wartości Ta wskazano, że czas wyłączenia liczy się od momentu przekazania tramwaju w miejscu przeprowadzenia obsługi technicznej (naprawy) wynikającej z awarii. W celu uniknięcie wątpliwości i ewentualnego zdublowania wskaźników, prosimy o dokonanie zmian w następujący sposób:

a) w wartości Tu – usunięcie słowa „naprawy”, ponieważ do tego współczynnika zalicza się wyłącznie planowane obsługi techniczne.

b) w wartości Ta – usunięcie słów „obsługi technicznej”, ponieważ do tego współczynnika zalicza się wyłącznie naprawy wynikające z awarii.

ODPOWIEDŹ 41:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 42:

Załącznik nr 14 do SIWZ, punkt 14

Postanowienia dotyczące terminu obowiązywania są niejasne i wydają się sprzeczne z punktem 15. Czy dobrze rozumiemy, że termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania jest dłuższy o 2 miesiące, przy czym Zamawiający po 30 dniach od podpisania protokołu zwraca gwarancję, choć pozostaje ona w mocy jeszcze przez 30 dni?

ODPOWIEDŹ 42:
Zamawiający zmienia treść pkt 14 i 15 Rozdział: Warunki gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wnoszonej jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz pkt 16 i 17 Rozdział: Warunki poręczeń  zabezpieczających należyte wykonanie umowy załącznika nr 14 do SIWZ w ten sposób, że w miejsce słów „odbioru końcowego” wpisuje „odbioru ostatecznego”. W pozostałym zakresie podtrzymuje brzmienie załącznika nr 14 do SIWZ.

PYTANIE 43:

Załącznik nr 14 do SIWZ, punkt 9

Co Zamawiający rozumie przez inny sposób doręczenia?

ODPOWIEDŹ 43:
Każdy sposób, który umożliwi poręczycielowi zapoznanie się z wezwaniem.

PYTANIE 44:

Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 6 i 7
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza w przypadku nalożenia się umów realizacyjnych (pierwszej i kolejnych) ograniczenie ilości odbieranych wagonów (do 3 na 2 tygodnie) dotyczy każdej z umów realizacyjnych osobno.

ODPOWIEDŹ 44:
Zgodnie  z zapisami SIWZ każda umowa realizacyjna przewiduje odbiór 3 wagonów w okresie dwóch tygodni.
PYTANIE 45:

Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, punkt 6 i 7

Na mocy wskazanych postanowień, jest możliwe, że termin dostawy pojazdów z Kolejnej Umowy Realizacyjnej wystąpi wcześniej niż termin dostawy wynikający z Pierwszej Umowy Realizacyjnej. W związku z tym proponujemy dodanie postanowienia, zgodnie z którym Kolejne Umowy Realizacyjne nie mogą być zawarte wcześniej niż 6 m-cy po Pierwszej Umowie Realizacyjnej. 

ODPOWIEDŹ 45:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 46:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 13.2

Wnosimy o dodanie słów „z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 16”.

ODPOWIEDŹ 46:
Zamawiający ZMIENIA pkt 13.2 załącznika nr 16 do SIWZ w następujący sposób:

Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli 16, żadna korekta Ceny Umownej nie jest dopuszczalna na mocy Umowy w wyniku zmian w kosztach robocizny i komponentów materiałowych. 

PYTANIE 47:

Załącznik nr 16 do SIWZ – umowa realizacyjna, punkt 15.2

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego pojazdu. Czy na fakturze należy osobno wyszczególnić dostawy i usługi powiązane z dostawą tego wagonu?

ODPOWIEDŹ 47:
Faktura ma zawierać cenę za wagon.
PYTANIE 48:

Załącznik nr 9 do SIWZ – Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory, punkt 12

Wnioskujemy o skrócenie terminu do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Nagminne przypadki opóźniania odbiorów mogą prowadzić do znacznych opóźnień w realizacji całej dostawy. W interesie Stron jest aby przebieg realizacji umowy był sprawny bez zbędnych opóźnień na każdym etapie jego realizacji.

ODPOWIEDŹ 48:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 49:
Załącznik nr 15 do SIWZ – umowa ramowa, pkt. 4, ppkt. 4.2

Prosimy o potwierdzenie, że cena ma być ceną uśrednioną na podstawie cen pojazdów z systemem jazdy autonomicznej i bez.

ODPOWIEDŹ 49:
Wykonawca podaje cenę jednego wagonu tramwajowego zgodnie z zapisami SIWZ, kalkulacja ceny jest indywidualną sprawą Wykonawcy.
PYTANIE 50:
Załącznik nr 3 do SIWZ – warunki gwarancji i rękojmi, punkt 6

Wnosimy o usunięcie słów „jednak nie dłużej niż 50 dni”, skoro termin musi być uzgodniony z zamawiającym.

ODPOWIEDŹ 50:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 51:
Załącznik nr 4 do SIWZ – serwis w okresie gwarancyjnym i rękojmi, punkt 3

Wnosimy o usunięcie terminu 14 dni ze zdania drugiego. Skoro zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia terminu, to winien on być każdorazowo ustalony indywidualnie dla zdarzenia biorąc pod uwagę charakter danej usterki.

ODPOWIEDŹ 51:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 52:
Załącznik nr 18 do SIWZ – wady systemowe, punkt 1

Wnioskujemy o skrócenie wskazanego okresu 72 miesięcy do zadeklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na pojazdy. 

ODPOWIEDŹ 52:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 53:
Załącznik nr 5 do SIWZ, punkt 4

Prosimy o doprecyzowanie jakie informacje ma zawierać lista kwalifikowanych poddostawców oraz wskazanie Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli elementy podlegające zużyciu eksploatacyjnym. 

ODPOWIEDŹ 53:
Lista kwalifikowanych poddostawców ma zawierać wykaz poddostawców wszystkich części podzespołów (nie tylko podlegających zużyciu eksploatacyjnemu), którzy uczestniczą w procesie produkcji tramwaju i poddostawców mogących również realizować zamówienia na części zamienne o ile spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej pod względem jakości i wykonania. 
PYTANIE 54:
Załącznik nr 9 do SIWZ, punkt 3a)

Prosimy o potwierdzenie, że odbiory cząstkowe elementów tramwaju, wskazanych przez Zamawiającego będą dokonywane w siedzibie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 54:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Odbiory cząstkowe elementów tramwaju będą odbywać się u Wykonawcy.
PYTANIE 55:
Załącznik nr 9 do SIWZ, punkt 3a)
Prosimy o doprecyzowanie na jakim etapie produkcji odbiorom będzie podlegać rama wózków  (pomalowane czy surowe) ?

ODPOWIEDŹ 55:
Rama wózków będzie podlegać odbiorom cząstkowym w stanie surowym.
PYTANIE 56:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VII.5

Prosimy o wyjaśnienie czy oceniana długość niskiej podłogi będzie sumą długości niskiej podłogi w przypadku przerwania jej ciągłości częścią o innej wysokości (ze stopniem)?

ODPOWIEDŹ 56:
Do oceny brana jest pod uwagę podłoga bez stopni – zgodnie z pkt XIII.12.VII.5) SIWZ.
PYTANIE 57:

SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VI ust. 1 i 4

Wnosimy o wykreślenie słów „uniemożliwiając wpadnięcie pod koła”, ponieważ żadne rozwiązanie nie gwarantuje, że bez względu na okoliczności wypadku  przechodzień nie wpadnie pod koła tramwaju.

ODPOWIEDŹ 57:

Zamawiający ZMIENIA treść pkt XIII.12.VI.1 i 4 SIWZ w następujący sposób:
1. Głęboka „płaszczyzna uderzenia” w ścianie czołowej, na wysokości nie większej niż 400mm nad pgs (piesi przy kolizji muszą być uniesieni i odrzucani poza ściany boczne tramwaju), zapobiegając wpadnięciu pod koła”.

4. Zgarniacz czołowy na wysokości 110mm nad pgs zapobiegający wpadnięciu pieszego pod koła.

Jednocześnie Zamawiający ZMIENIA odpowiednio treść pkt 4 ppkt 1 i 4 załącznika nr 24 do SIWZ: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE W KRYTERIUM OCENY OFERT NA PODSTAWIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NA Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych.
Zmieniony załącznik nr 24 do SIWZ załączony do niniejszego pisma stanowi podstawę do sporządzenia oferty. 

PYTANIE 58:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VI

Czy zapewnienie zgodności z wymaganiami określonymi w punktach 1- 6 zamawiający uzna za spełnienie wymagania i osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa przechodniów?

ODPOWIEDŹ 58:
TAK – na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 24 do SIWZ.
PYTANIE 59:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VI

Czy Zamawiający dysponuje wynikami badań potwierdzającymi, że rozwiązania opisane w punktach 1-6 podnoszą bezpieczeństwo przechodniów?

ODPOWIEDŹ 59:
Nie.
PYTANIE 60:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VI

Prosimy o zmianę zapisu w pierwszym zdaniu na:

„Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że ukształtowanie ściany czołowej każdego oferowanego wagonu tramwajowego jest zgodna z następującymi wymaganiami:”

Wykonawca nie może brać odpowiedzialności za wymagania Zamawiającego i tym samym oświadczyć, że spełnienie opisanych szczegółowo wymagań zapewni bezpieczeństwo przechodniów. Aby móc oświadczyć powyższe należałoby wykonać stosowane badania zderzeniowe. Należy również zauważyć iż zapisane wymagania „piesi przy kolizji muszą być uniesieni i odrzucani poza ściany boczne tramwaju” mogą powodować wpadnięcie przechodnia pod nadjeżdżający tramwaj z naprzeciwka, słup trakcyjny bądź inny pojazd np. samochód.

ODPOWIEDŹ 60:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 61:
SIWZ, rozdział V, punkt 3.1

Prosimy o potwierdzenie, że wymaganie dotyczące dodatkowego zapisu na dokumencie potwierdzającym zdolność kredytową wykonawcy („Zdolność kredytowa dotyczy przedmiotowego postępowania po uwzględnieniu wszystkich obciążeń finansowych Wykonawcy”) dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej poprzez wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego. Zwracamy uwagę, ze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie jest uprawniony do szczegółowego określenia wymagań co do treści informacji banku potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ 61:
Zamawiający ZMIENIA treść pkt V.3.1 SIWZ w ten sposób, że w punkcie tym wykreśla poniższe zdanie:

Dokument potwierdzający zdolność kredytową Wykonawcy ma zawierać następujący zapis; „Zdolność kredytowa dotyczy przedmiotowego postępowania po uwzględnieniu wszystkich obciążeń finansowych Wykonawcy”.

PYTANIE 62:
SIWZ, rozdział V, punkt 3.2.1 a
Wnosimy o usunięcie wymogu, aby w wykazie dostaw podawać informacje określone 
w punktach a.1, a.2 i a.4 Zgodnie z art. 25 pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Żądane oświadczenia lub dokumenty mają potwierdzać  spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Skoro zatem warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia jest dostawa co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3-członowych napędzanych silnikami prądu zmiennego, z udziałem minimum 60 % niskiej podłogi, to dla oceny spełniania tego warunki nie są niezbędne informacje o oznaczeniu tramwaju, jego długości i o liczbie wózków.

ODPOWIEDŹ 62:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

PYTANIE 63:
SIWZ, rozdział XIII, punkt 12, podpunkt VII ust. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż zastosowanie przekładni Flender Asha 400 z przełożeniem rzeczywistym innym niż 5,0556 wynikającym z doboru przełożenia przekładni dopasowanego do parametrów oferowanego tramwaju spełnia wymagania z pkt. A.

ODPOWIEDŹ 63:
Zamawiający zmienił pkt XIII.12.VII.3) SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 30 PAKIETU NR 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)
PYTANIE 64:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.15 Układ elektryczny ppkt. 4

Prosimy o potwierdzenie że baterie bezobsługowe są rozumiane przez Zamawiającego jako baterie o zmniejszonym zakresie obsługi z okresową kontrolą poziomu cieczy w celach baterii.

ODPOWIEDŹ 64:
Tak.
PYTANIE 65:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. B.I.25.
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymagając 3 propozycji stylistyki nie wymaga trzech propozycji ukształtowania czoła.

ODPOWIEDŹ 65:
Tak, Zamawiający nie wymaga trzech propozycji ukształtowania czoła.
PYTANIE 66:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. B.I.25.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy postanowieniami SIWZ a załącznikiem nr 1 do SIWZ w zakresie zawartości oferty. Zgodnie z SIWZ, oferta powinna zawierać wyłącznie dokumenty wskazane w rozdz. X pkt 3. Załącznik 1 do SIWZ wskazuje zaś w kilku postanowieniach dokumenty, które powinny zostać złożone wraz z ofertą, m.in.:

a) B.I.22: Wszystkie części muszą być wykonane z materiałów zdatnych do utylizacji i recyklingu. Wymagane jest podanie w opisie do oferty rodzajów materiałów użytych do budowy tramwaju, a szczególnie konstrukcji pudła, poszycia i ram wózków.

b) B.I.25: Oferta musi zawierać 3 propozycje stylistyki i kolorystyki tramwaju.

c) B.II.1.7: Pole widzenia prowadzącego musi wynosić nie mniej niż 160° w płaszczyźnie poziomej. Jedynym ograniczeniem widoczności mogą być narożne słupki szyby przedniej, zapewniające wymaganą wytrzymałość konstrukcyjną oraz słupek drzwi i okna.


Oferta musi zawierać schemat pola widzenia w dwóch płaszczyznach.

d) B.II.3.5: Wykonawca musi przedstawić w ofercie, w zwięzłej, schematycznej formie istotę funkcjonowania wentylacji, wentylacji z ogrzewaniem i wentylacji ze schładzaniem.

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z ofertą należy złożyć wyłącznie dokumenty wskazane w rozdz. X pkt 3 SIWZ, a wszystkie inne dokumenty wymagane przez zał. nr 1 do SIWZ stanowią dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego przekazywane przez Wykonawcę zgodnie z rozdz. X pkt 4 SIWZ.

ODPOWIEDŹ 66:
Zamawiający zmienia zapisy poniższych punktów załącznika nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

B.I.22: Wszystkie części muszą być wykonane z materiałów zdatnych do utylizacji i recyklingu. Wymagane jest podanie w opisie technicznym oferowanego wagonu rodzajów materiałów użytych do budowy tramwaju, a szczególnie konstrukcji pudła, poszycia i ram wózków.

B.II.1.7: Pole widzenia prowadzącego musi wynosić nie mniej niż 160° w płaszczyźnie poziomej. Jedynym ograniczeniem widoczności mogą być narożne słupki szyby przedniej, zapewniające wymaganą wytrzymałość konstrukcyjną oraz słupek drzwi i okna.

B.II.3.5: Wykonawca musi przedstawić w opisie technicznym oferowanego wagonu, w zwięzłej, schematycznej formie istotę funkcjonowania wentylacji, wentylacji z ogrzewaniem i wentylacji ze schładzaniem.

Wykaz wymaganych dokumentów został zmieniony pismem FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r. (ZMIANA 1 i ZMIANA 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia).
PYTANIE 67:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt A.II. Dokumentacja

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przekazania dokumentacji w każdym z wymienionych formatów, a jedynie wskazuje dopuszczalne formaty przekazanej dokumentacji. Prosimy o wykreślenie z treści „z zachowaniem wiązań” ponieważ opisane wymaganie jest możliwe do zrealizowania wyłącznie w formacie dedykowanym do danego oprogramowania.

ODPOWIEDŹ 67:
Wymaga się, aby pliki wymiany np.  *.step bez elementów uproszczonych (scalone elementy, powierzchnie zamiast brył) były z załączonymi plikami Excela z właściwościami materiałów, wykazem normaliów (do każdego *.STEPa).

Zamawiający ZMIENIA pkt A.II. załącznika nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Dokumentacja techniczna wagonu musi być dostarczona w języku polskim w formie, drukowanej 2 egz. i elektronicznej 2 egz. („pendrive” lub „dysk zewnętrzny” oraz płyty DVD), w formacie: *.doc lub *.docx, *.pdf, *.xls lub *,xlsx, *.dwg, *step, Autodesk Inventor 2017 (*.iam; *.ipt; *.ipn), z zachowaniem właściwości, spoin itd; rysunki 2D w formacie *.dxf  i *.pdf).

Powyższą treścią zastępuje się również zapis w pkt 3 Wymagań szczegółowych dla 15 wagonów w załączniku nr 10 do SIWZ po tytule:  Lista niezbędnej dokumentacji, a pkt 23 zawarty w tabeli Listy wymagań i pkt A.II.1.25 załącznika nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykaz przekazanej dokumentacji w formie elektronicznej *.doc lub *.docx, *.pdf, *.xls lub *,xlsx, *.dwg, *step, Autodesk Inventor 2017 (*.iam; *.ipt; *.ipn) z zachowaniem właściwości, spoin itd; rysunki 2D w formacie *.dxf  i *.pdf), w języku polskim.

.
PYTANIE 68:
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. B.I.20. oraz B.II.3 ppkt 4.

Wnioskujemy o zmianę postanowienia „niezależnie od prędkości przejazdu” na „przy przejeździe z prędkością co najmniej 5 km/h”. 

Powyższe uzasadniamy faktem iż przejazd z prędkością np. 1km/h będzie wymagał zastosowania dodatkowych rozwiązań technicznych które mogą w ostateczności przełożyło wpłynąć na wyższą cenę oraz masę pojazdu.

ODPOWIEDŹ 68:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 69:
Załącznik nr 4 do SIWZ pkt. 7

Prosimy o przedstawienie zasad zawartych w umowie o której mowa w niniejszym punkcie.

ODPOWIEDŹ 69:
Zgodnie z odpowiedzią nr 66 PAKIETU nr 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)

Naprawy gwarancyjne u Zamawiającego nie są obowiązkiem objętym zamówieniem. Zamawiający jedynie przewiduje taką możliwość, jeśli strony dojdą do porozumienia. 
PYTANIE 70:

Str. 19 pkt. 1.11 – czy pod pojęciem „litery drukowane” – Zamawiający rozumie „DUŻE LITERY”?

ODPOWIEDŹ 70:

Nie, pod pojęciem litery drukowane Zamawiający rozumie czytelny zapis.
PYTANIE 71:

Str. 20 pkt. 6  prosimy o potwierdzenie, że Umowa nie musi być częścią umowy w przypadku, że Wykonawca załączy stosowny dokument (KRS lub stosowny wypis, wyciąg) z którego będzie wynikać reprezentacja Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ 71:
Jeśli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej składa wraz z ofertą dokument określający sposób reprezentacji spółki, np. umowę spółki cywilnej,  zgodne z zapisami SIWZ.
PYTANIE 72:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć gwarancję wadium w innym jezyku niz polski, ale wtedy musi załączyć stosowne tłumaczenie.

ODPOWIEDŹ 72:

Wykonawca ma złożyć gwarancję wadium sporządzoną w języku polskim.
Zamawiający ZMIENIA pkt X.1.6 SIWZ  w ten sposób, że po kropce dodaje zdanie:

Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz oraz dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz muszą być sporządzone w języku polskim pod rygorem nieważności.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 14 do SIWZ odpowiednio zgodnie z odpowiedzią nr 42 i nr 72 niniejszego pisma.
PYTANIE 73:

Str. 21 – pkt. 1.1, 1.2, 1.3 – prosimy o potwierdzenie, że dokumenty te nie składa się osobno dla pojazdu z systemem jazdy autonomicznej i bez jazdy autonomicznej.

ODPOWIEDŹ 73:

Dokumenty należy złożyć odrębnie tylko w zakresie różnic w opisie technicznym oferowanych pojazdów.
PYTANIE 74:

Str. 23 pkty v i w – czym różnią się wymagane przez Zamawiającego wskazane tutaj wizualizacje od od dokumentów wymaganych w pkt. e (str 22)?

ODPOWIEDŹ 74:
Wykaz wymaganych dokumentów został zmieniony w PAKIECIE nr 3 wyjaśnień pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r. (ZMIANA 1 i ZMIANA 2). 

Dokument wymagany pkt X.3.9 SIWZ, tj. Propozycja stylistyki i kolorystyki wewnątrz i zewnątrz tramwaju musi być sporządzona w formacie 2D, natomiast dokumenty wymagane pkt X.4. litery r i s mogą być sporządzone w formacie 3D.

PYTANIE 75:

str. 33 –pkt. 3)A -+ przełożenie rzeczywiste – prosimy o poprawienie oczywistego błędu pisarskiego – w ostatnio dostarczonych pojazdach do Krakowa przekładnia ma przełożenie rzeczywiste 6,249 a nie 5,0556. 

ODPOWIEDŹ 75:
Zamawiający zmienił pkt XIII.12.VII.3) SIWZ zgodnie z odpowiedzią nr 30 PAKIETU NR 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)
PYTANIE 76:

Str.  30 pkt.12.IV. Podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka:  „Zamawiający dokona oceny ofert w tym kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że rama wózka posiada podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka. W każdym oferowanym wagonie połączenie podatne w ramie wózka musi umożliwiać przemieszczenie punktu pomiarowego umieszczonego centralnie nad osią zestawu kołowego, na górnej powierzchni podłużnicy ramy o co najmniej 20mm - w pionie, bez przemieszczenia w pionie pozostałych, analogicznych trzech punktów pomiarowych i bez sprężystego odkształcenia podłużnic”

Pytanie – Czy powyższe brzmienie oznacza preferencje wózka dostosowanego do eksploatacji na powichrowanych (krzywych) szynach za pośrednictwem zastosowania ramy wózka z przegłubami? 

Z SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga zastosowania wózka napędowego z takim samym lub podobnym systemem napędowym jak na tramwajach nowoczesnych, które już zamawiający eksploatuje od roku 2012, tzn. całkowicie  odsprężynowany napęd z poprzecznie ułożonym silnikiem, przekładnią i sprzęgłem dla połączenia wyjścia przekładni z osią zestawu kołowego. Zastosowanie odsprężynowanego napędu jest wąsko związane z zastosowaniem pełnowartościowego odspręzynowania pierwotnego (pierwszego stopnia). Takie odsprężynowanie obecnie umożliwia swą podatnością przejazd powichrowaną (krzywą) szyną przy zachowaniu dostatecznych zmian sił kołowych.  Korzyści w zastosowaniu ramy wózka z przegłubami widzimy w szczególności w mozliwości dostosowania się wózka  do warunków zwichrowanej szyny przy równoczesnej nieobecności odsprężynowania pierwszego stopnia – większa złożoność ramy wózka ja rekompensowana właśnie brakiem odsprężynowania pierwszego stopnia.  Równocześne zastosowanie pełnowartościowego odsprężynowania pierwszego stopnia i ramy wózka z przegłubami na wózku napędowym wydaje się nam niekorzystne i bezcelowe

Jeżeli odpowiedź na pytanie jest pozytywna – to wtedy pytaniem jest czy preferencja wózków z przegłubami nie ma dotyczyć tylko wózków tocznych?

ODPOWIEDŹ 76:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 77:

Str. 21 – pkt. pkt. 1.1, 1.2, 1.3  - czy Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy, jeżeli Wykonawca zaproponuje rozwiązanie, które nie będzie spełniać jakiegoś wymogu zamwiającego określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ – pod warunkiem, że to wyjaśni w komentarzu? 

ODPOWIEDŹ 77:

Dokumenty składane przez Wykonawcę muszą potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.
PYTANIE 78
Str. 45 pkt. A.I. 2 – prosimy o potwierdzenie, że w takim wypadku Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli koszty te będą miały wpływ na zmianę specyfikacji technicznej pojazdu zaproponowanego przez Wykonawcę. 

ODPOWIEDŹ 78:

Nie.
PYTANIE 79:

Str. 57 pkt.  A.III.1 1.1 –W związku z faktem, że wskazana przez Zamawiającego w pkt. 1.1 maksymalna temperatura w cieniu +45 °C– nigdy nie została zmierzona w Krakowie, prosimy o jej zmianę zgodnie z rzeczywistością oraz, która jest  wskazana w normie EN 50 125-1 i poprawienie przez Zamawiającego temperatury maksymalnej w cieniu - w miesjce +45°C powinno być +40°C

ODPOWIEDŹ 79:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 80:

Str. 57 pkt.  A.III.1 1.5 –Prosimy o potwierdzenie, że po uruchomieniu tramwaju po 48 godzinach najpierw włączy się ogrzewanie w celu ogrzania przestrzeni pasażerskiej a po jego nagrzaniu pojazd będzie w eksploatacji z pasażerami. 

ODPOWIEDŹ 80:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

PYTANIE 81:

System TTSS – prosimy o odpowiedź czy obecnie eksploatowane tramwaje w Krakowie wyposażone w urzadzenia od  firm  R&G oraz Novamedia spełniają wymogi opisane przez Zamwiającego w załączniku nr 1 do SIWZ odnośnie TTSS lub czy są tam jakieś funkcje, które dopiero będą implementowane na nowo dostarczanych pojazdach, stanowiących przedmiot zamówiena w niniejszym postępowaniu? Jeżeli są jakieś nowe wymogi lub funkce prosimy o ich podanie.
ODPOWIEDŹ 81:

Zamawiający określił wymagania dotyczące urządzeń zamontowanych w oferowanych wagonach w załączniku nr 1 do SIWZ.
PYTANIE 82:

Tryby parkowania/postój wagonu – opnkty:  A.III.3.1.. / A.III.3.3. / A.III 3..4. – prosimy o potwierdzenie, że dla wskazanych trybów we wszystkich przywołanych punktach Załącznika nr 1 do SIWZ pojazdy będą pod napięciem

ODPOWIEDŹ 82:

Zamawiający nie potwierdza. Tryb parkowania/ postoju wagonu został określony w SIWZ. 
PYTANIE 83:

Str. 63 – pkt A.III.3.  4.3.3. – detekcja ruchu – czy Zamawiający wymaga zastosowanie jakiegoś czujnika? Jeżeli tak jakie ma spełniać funkcje czujnik detekcji ruchu? 

ODPOWIEDŹ 83:
Detektor ruchu umożliwia nagrywanie kamery w momencie wykrycia ruchu.
PYTANIE 84:

Str. 65 B.I.10.1.2 - Żywotność baterii zależy na sposobie ich używania w pojeździe z jazdą autonomiczną. Nie da się ich gwarantować na okres 10 lat – ponieważ żadne nie są jeszcze w tak długiej eksploatacji sprawdzone. W związku z powyższym prosimy o zmianę tego zapisu na „trwałość źródeł zasilania minimum 10 000 cykli ładowania” 
ODPOWIEDŹ 84:

Zamawiający zmienił okres trwałości źródeł zasilania zgodnie z odpowiedzią nr 53 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.).

PYTANIE 85:

Str. 65, pkt. B.I.14.Zamawiający wymaga przystosowania pojazdów pod montaż SHP - prosimy o podanie więcej szczegółów odnośnie urządzeń SHP – tj. Producenta, typ, rozmiary, funkcje

ODPOWIEDŹ 85:

Zamawiający udzielił wyjaśnień zgodnie z odpowiedzią nr 49 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.).

PYTANIE 86:

Str. 66 pkt. B.I.19 – prosimy o potwierdzenie, że dla urządzeń trakcyjnych ma być zapewnione działanie bezawaryne w zakresie temperatur  od -30°C do +80°C, a nie -40°C do +85°C? 
ODPOWIEDŹ 86:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 87:

Str. 81 – pkt. B.II.6 .4.3. – prosimy o potwierdzenie, że możliwość regulacji w warunkach warszatatowych –Zamawiający myśli możliwość regulacji czasowych konstant w mechanizmach sterujących drzwi?

ODPOWIEDŹ 87:

Zamawiający musi mieć możliwość w warunkach warsztatowych regulacji samoczynnego zamykania drzwi w przedziale od 2 do 6 sekund.
PYTANIE 88:

Str. 82 – pkt. B.II.6. 5.4 – Prosimy o udostępnienie sygnalizacji dźwiękowej w obecnie stosowanych pojazdach w Krakowie.

ODPOWIEDŹ 88:
Zamawiający przekaże plik audio wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy.

PYTANIE 89:

Str. 84 -pkt. B.II.8. 9 – Prosimy o informację czy pojazd holowany będzie włączony? Czy przez ten wymóg Zamawiający myśli np. grzybek hamulca bezpieczeństwa lub hamulca awaryjnego na stanowisku motorniczego? 

ODPOWIEDŹ 89:
Przyjęte rozwiązanie należy do Wykonawcy. Należy wziąć pod uwagę że w skrajnie niekorzystnym przypadku wagon holowany może być całkowicie wyłączony.
Zamawiający ZMIENIA pkt. B.II.8. 3 załącznika nr 1 do SIWZ dodając zdanie o treści: 
„Hamulec postojowy musi umożliwiać trwałe i niezawodne unieruchomienie tramwaju na postoju niezależnie od sposobu wcześniejszego zwolnienia tego hamulca, również przy całkowitym braku zewnętrznych względem hamulca źródeł zasilania (energii)“
PYTANIE 90:

Str. 87 pkt. B.II.12. 1. – prosimy o udostępnienie więcej informacji odnośnie stosowanego w Krakowie systemu sterowania zwrotnic – specyfikację techniczną, podłączenia, funkcje , itp.

ODPOWIEDŹ 90:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej nadajnika i odbiornika systemu sterowania zwrotnic. 
PYTANIE 91:

Str. 93 - pkt. B.II.19 – czy opisane systemy informatyczne są już w Krakowie wdrożone – czy są tam funkcje, ktróe jeszcze do obecnej chwili nie zostały wdrożone przez obecnych dostawców systemów informacji pasażerskiej tj. Novamedia oraz R&G? Jeżeli tak to prosimy o ich podanie.

ODPOWIEDŹ 91: 

Zamawiający określił wymagania dotyczące systemów informatycznych dostarczanych w oferowanych wagonach w załączniku nr 1 do SIWZ.

PYTANIE 92:

Str. 97 pkt.. B.II.19. 11.2.3 – standardowo dane diagnostyczne się układa/zapisuje w dyspozyturze. Tylko w ten sposób mozna uniknąć sytuacji utraty wszystkich danych, które by były zapisane na komponencie umieszczonym w pojeździe w przypadku awarii lub wymiany tego komponentu. W związku z wielkim ryzykiem utraty danych prosimy o potwierdzenie, że dane diagnostyczne będą zapisywane on-line na serwerze w centrali/centrum dyspozytorskim?

ODPOWIEDŹ 92: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

PYTANIE 93:

Str. 98/99 pkt.. B.II.20 – prosimy o informację kto dla obecnie eksploatowanych tramwajach dostarczał komputer centralny systemu? Czy jest to ten sam producent, który dostarczał panele LED, monitory LED oraz automaty biletowe? Bardzo prosimy o podanie ich producentów.

ODPOWIEDŹ 93: 

Zamawiający określił wymagania w zakresie komputera centralnego systemu w pkt B.II.20 załącznika nr 1 do SIWZ.
PYTANIE 94:

Str. 107/108/109 – pkt. B.II.23 – System rejestracji obrazu – wymóg na zapis ze wskazanej ilości kamer, w wymaganej rozdzielczości, z podaną ilością fps wraz z jego długością wydaje się niemożliwy do wykonania na standardowych bezpiecznych dyskach przemysłowych SSD. Aby uniknąć niestadardowego/prototypowego rozwiązania (których Zamawiający nie dopuszcza) należy znaleźć kompromis, ponieważ nie są dostępne dyski SSD o takiej pojemności. W związku z tym prosimy o zaakceptowanie propozycji, zgodnie z którą, Zamawiający podtrzyma wymóg dotyczący zapisu rozdzielczości (min. 1280 x 1024 pixeli) obrazu, ale długość zapisu skróci do 7 dni przy mozliwości  przy możliwości obniżenia szybkości zapisu z 16 na 10 kl/s.

ODPOWIEDŹ 94: 
Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi nr 85 PAKIETU nr 3 (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)
PYTANIE 95:

Str. 109 pkt. B.II.23 – 3.5 – tryb dzień/noc – Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, które będzie bardziej wytrzymałe tj. Kamer ze stałym/sztywnym objektywem, który jest bardziej odporny na wibracje, ale który nie umozliwia ustawienia na tryb dzień/noc, z drugiej strony kamery z takim obiektywem umożliwiają zapis kolorowy.

ODPOWIEDŹ 95: 
Nie dopuszczamy takiego rozwiązania.

PYTANIE 96
Str. 85 B.II.9.10 – Zamawiający wymaga smarowanie obrzeży na wszystkich wózkach napedowych  - bardzo prosimy o potwierdzenie, że chodzi o błąd literalny i Zamawiający wymaga smarowania obrzeży tylko dla pierwszego wózka napędowego.

ODPOWIEDŹ 96: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 97:

Str. 85 B.II.9.10 – smarowanie obrzeży – czy Zamawiający ma jakąś preferncje odnośnie umieszczenia agregatu smarowania obrzeży tj. Pod podłogą w kabinie motorniczego lub pod jakimś siedzeniem w przestrzeni pasażerskiej?

ODPOWIEDŹ 97: 

Przyjęte rozwiązanie należy do Wykonawcy.

PYTANIE 98:

Str. 85 B.II.9.10 – smarowanie obrzeży – czy Zamawiający ma jakąś preferncje odnośnie zastosowania smaru?

ODPOWIEDŹ 98: 

Przyjęte rozwiązanie należy do Wykonawcy.
PYTANIE 99:

Str. 85 B.II.9.9 – piasecznice prosimy o doprecyzowanie informacji odnośnie stosowanego wielkości ziarna piasku, zakresu wielkości wilgotności oraz zawartości SiO2?

ODPOWIEDŹ 99: 

Zamawiający informuje, że stosuje piasek o niżej wymienionych parametrach:
- ziarnistość 0,8 – 1,6mm,

- udział pyłu (ziaren poniżej 0,063mm) – poniżej 0,5%,

- udział wagowy kwarcu – nie mniej niż 50%. 

PYTANIE 100:

Str. 85 B.II.9.9 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje pojemność  piasecznicy na jedno koło osi w wysokości 18 dm3?

ODPOWIEDŹ 100: 

Zamawiający akceptuje zbiorniki piasecznicy na jedno koło o pojemności ≥18 dm3 
PYTANIE 101:

Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośni ilości piasku ile ma sypać piasecznica na minutę? Od jakich producentów stosuje Zamawiający obecnie systemy piaskowania na tramwajach eksploatowanych od roku 2012? 

ODPOWIEDŹ 101: 
Przyjęte rozwiązanie należy do Wykonawcy. Zamawiający oczekuje rozwiązań używających piaskowania oszczędnie, aby w minimalnym stopniu zanieczyszczać środowisko. Obecnie stosujemy piasecznice firm: Nowe i Faiveley

PYTANIE 102:

Str. 82 pkt. B.II.6.5.3 – intensywność hamowania -  prosimy o doprecyzowanie czy hamowanie ma się odbyć jak najszybciej (maksymalne) czy wolno (minimalne)?

ODPOWIEDŹ 102: 

Zgodnie z  przepisami, o których mowa w pkt A.I.1 załącznika nr 1 do SIWZ.
PYTANIE 103:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający posiada swój dokument odnośnie stanu torowisk i infrastruktury sieciowej  w Krakowie? Jeżeli tak to prosimy  o jego udostepnienie.

ODPOWIEDŹ 103: 

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.
Torowiska i infrastruktura sieciowa znajdują się Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - ul.Centralna 53, 31-586 Kraków, strona internetowa: http://zikit.krakow.pl/. Zamawiający podał ogólną charakterystykę infrastruktury w Załączniku 1 do SIWZ w punkcie A.III.2. Zamawiający wymaga od Wykonawców zapoznania się ze stanem infrastruktury tramwajowej w Krakowie, co wynika z zapisów SIWZ.

PYTANIE 104:

Str. 137 – pkt. BII.2 2.9 – urządzenie do obsługi układów klimatyzacji – czy chodzi o urządzenie do uzupełniania chłodziwa?

ODPOWIEDŹ 104: 
Zamawiający w pkt. B.III.2. 2.9 załącznika nr 1 do SIWZ wymaga urządzenia do kompleksowej obsługi układów klimatyzacji, w tym uzupełnianie czynnika roboczego

PYTANIE 105:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie lusterek zewnętrznych mechanicznie ale elektryczne sterowanie szkieł w mechanicznej obudowie zewnętrznej?

ODPOWIEDŹ 105: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający oczekuje lusterek zewnętrznych składanych mechanicznie, a także regulowanych mechanicznie ze stanowiska prowadzącego. 
Zamawiający ZMIENIA zapisy Załącznika 1 do SIWZ  w punkcie B.II.1.17 dodając podpunkt 17.4 o treści:

„17.4. położenie zwierciadeł luster musi być regulowane mechanicznie w dwóch płaszczyznach (pion i poziom) ze stanowiska prowadzącego”
PYTANIE 106:

Mechanizm wysuwania rampy dla niepełnosprawnych - Czy Wykonawca może dowolnie zaproponować rampę dla niepełnosprawnych tj wysuwaną mechanicznie/ręcznie lub elektrycznie?

ODPOWIEDŹ 106: 
Rampa ma być wykonana zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający oczekuje rampy rozkładanej ręcznie

PYTANIE 107:

Str.149 – Współczynnik gotowości technicznej – prosimy o potwierdzenie, że współczynnik ten będzie obliczany tylko raz rocznie – czyli w przypadku zaproponowania gwarancji 3 lata – będzie on kontrolowany tylko 3 razy (za każdy roczny okres)? 

ODPOWIEDŹ 107:
Współczynnik gotowości technicznej będzie obliczany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

PYTANIE 108:

Str.149 – Współczynnik gotowości technicznej - jak będzie kontrolowany ten współczynnik w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę  gwarancji 40 miesięcy?

ODPOWIEDŹ 108:

Współczynnik gotowości technicznej będzie obliczany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

PYTANIE 109:

Str.149 – Współczynnik gotowości technicznej – parametr „T” – całkowity czas. Czy w ramach tego wzoru do „T” w ramach doby nalezy uwzględnić całych 24 godzin czy tylko godziny gdy faktycznie mógł być eksploatowany tj np. od 5.00 do 23.00?

ODPOWIEDŹ 109:
Współczynnik gotowości technicznej będzie obliczany zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

PYTANIE 110:

Str. 93 –pkt. B.II.18 –  oraz str. 149 –niezawodność. Zwracamy uwagę, że punkty te się nie pokrywają, chociaż są wzajemnie powiązane.  W pkt. B.II.18  -  2.2 i 2.3 Zamawiający wymaga określenia współczynników niezawodności według wzorów (algorytmów), które Zamawiający określił w Załączniku nr 8 na str 149 SIWZ. Według nas pierwszy algorytm określony przez Zamawiającego na stronie 149 dotyczy  pkt.B.II.18 - 2.1 a nie pkt. pkt.B.II.18 - 2.2. Drugi algorytm podany na str 149 dotyczy pkt.B.II.18 - 2.3. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że pkt. B.II.18 – 2.1 mamy podać zgodnie z algorytmem pierwszym podanym na stronie 149? Równocześnie prosimy o informację według jakiego algorytmu mamy określić współczynnik niezawodności technicznej wymagany w pkt. B.II.18 -. 2.2 (str 93)?

ODPOWIEDŹ 110:

Współczynnik gotowości technicznej, o którym mowa w pkt B.II.18.2.1 załącznika nr 1 do SIWZ należy podać zgodnie z algorytmem pierwszym podanym w załączniku nr 8 do SIWZ (na stronie 149).
Zamawiający ZMIENIA treść pkt. B.II.18.2 załącznika nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

2. Wykonawca musi określić:

2.1. współczynnik gotowości technicznej, wg algorytmu podanego w Załączniku nr 8 do SIWZ,

2.2. współczynnik niezawodności technicznej wszystkich pojazdów, w cyklach trzy-miesięcznych, wg algorytmu podanego w Załączniku nr 8 do SIWZ,

2.3. czas przestojów awaryjnych – przewidywana, całkowita średnia ilość godzin w roku, przez które pojazd będzie wyłączony z ruchu w celu usunięcia usterek.

Ponadto Zamawiający ZMIENIA pkt X.4.1.3.l SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
B.II.18 STT Określenie:

a)  współczynnik gotowości technicznej wg algorytmu podanego w Załączniku nr 8 do SIWZ,

b) współczynnik niezawodności technicznej wszystkich pojazdów, w cyklach trzy-miesięcznych, wg algorytmu podanego w Załączniku nr 8 do SIWZ,

c) czas przestojów awaryjnych – przewidywana, całkowita średnia ilość godzin w roku, przez które pojazd będzie wyłączony z ruchu w celu usunięcia usterek.
PYTANIE 111:

Str. 153 pkt. 24 – gdzie mają się odbywać jazdy testowe (min. 50 km) – u producenta czy u Zamawiającego? Czy Wykonawca może sam zdecydować gdzie te jazdy się odbędą?

ODPOWIEDŹ 111:

Punkt 24 Załącznika nr 9 do SIWZ jest sformułowaniem ogólnym rozwiniętym dalej w punktach 28.1 tiret 9 i 28.2 tiret 3 – jazdy te muszą odbyć się przed odbiorem końcowym każdego tramwaju w sieci tramwajowej Krakowa. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę na zapisy punktu 27.2 tiret 3 z którego wynika, że przed odbiorem technicznym każdego tramwaju Wykonawca musi przeprowadzić jazdę próbną i sporządzić stosowny protokół – ta jazda próbna może odbywać się w miejscu wybranym przez Wykonawcę.
PYTANIE 112:

Jazda próbna dla pierwszego tramwaju 100 km – czy ten wymóg będzie dotyczył obu typów tramwaju tj. Z jazdą uatonomiczną i bez czy tylko poprostu pierwszego tramwaju, który dostarczy Wykonawca?

ODPOWIEDŹ 112:
Jazda próbna dla pierwszego tramwaju 100 km – zgodnie z punktem 28.1 tiret 9 Załącznika nr 9 do SIWZ dotyczy pierwszego wagonu z umowy realizacyjnej. 
Jednocześnie Zamawiający ZMIENIA zapisy Załącznika 9 do SIWZ w ten sposób, że po punkcie 28.2 dodaje punkt 28.3 o treści:

„Dla odbioru pierwszego tramwaju wyposażonego w system jazdy autonomicznej – protokołu z przeprowadzonej jazdy próbnej w Krakowie, po trasie przewidywanej eksploatacji wagonów z systemem jazdy autonomicznej, tj. kolejno po Trasie 2 – Trasie 1- Trasie 3, opisanych w Załączniku 2 do SIWZ; jazda musi odbywać się z opuszczonym odbierakiem prądu na odcinkach opisanych, jako Trasa 1,2,3 w Załączniku 2 do SIWZ.”
PYTANIE 113:

Str. 221 + pkt. 22 – w ramach dokumentacji, jaką ma dostarczyć Wykonawca Zamawiający ma dostarczyć „ opis urządzenia do przeprowadzenia kompletnego testu tramwaju” – o jakie chodzi urządzenie?

ODPOWIEDŹ 113:
Dobór urządzenia do przeprowadzenia kompletnego testu wagonu należy do Wykonawcy.

PYTANIE 114:

Str. 235 – pkt. 4.3.12 – koszty działań promocyjnych – czy chodzi tylko i wyłącznie  o koszty wymienione na str. 233 w pkt. 2.2.4 – czyli zamieszczenie wewnątyrz i na zewnątrz każdego pojazdu naklejek/tablic informacyjnych? Jezeli nie to prosimy o podanie jakie inny koszty powinny zostać w tym ujęte?

ODPOWIEDŹ 114:
Chodzi wyłącznie o koszty naklejek wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, zgodnie z pkt.2.2.4 załącznika nr 15 do SIWZ (na stronie 233). 

PYTANIE 115:

Cena dla tramwajów od 36 do 50 – czy w przypadku, że zamawiający zamówi tylko i wyłącznie 1 lub 2 tramwaje w ramach umowy ramowej to i wtedy Wykonawca musi dostarczyć urządzenia określone od str 211 w SIWZ. W związku z faktem, że nie wiadomo, ile Zamawiający na pewno zakupi tramwajów proponujemy, a Wykonawcy ciężko jest odgadnąć ile ich Zamawiający kupi, w związku z tym faktem proponujemy, aby maszyny i urządzenia dla tramwajów od 36 do 50 dać do osobnej pozycji i nacenić, a Zamawiający zdecyduje czy z tej opcji skorzysta czy też nie. W przeciwnym wypadku cena za trawmaje może zostać niepotrzebnie zawyżona przez Wykonawcę (Wykonawca musi przyjąć skrajny przypadek, że Wykonawcaq zamówi tylko 36 tramwajów, czyli tylko 1 sztukę z pozostałych 15).

ODPOWIEDŹ 115:
Zgodnie z odpowiedzią nr 28 niniejszego pisma.
PYTANIE 116:

Str. 236 pkt. 6.2.1 – czy zgodnie z tym punktem w ramach pierwszej dostawy musi zostać dostarczony pojazd z jazdą autonomiczną i bez jazdy autonimicznej? Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dowolnie dostarczać poszczególne tramwaje – przy zachowaniu kadencji 3 pojazdów/14 dni oraz ukończenia kontraktu w terminie 30 miesięcy od podpisu umowy?

ODPOWIEDŹ 116:
Zamawiający nie określił wymagań co do rodzaju pierwszego dostarczanego pojazdu w ramach pierwszej umowy realizacyjnej.
Zamawiający zmienia pkt 6.2.1. załącznika nr 15 do SIWZ w następujący sposób:

Pierwsza Umowa Realizacyjna  - w terminie trzydziestu (30) miesięcy od daty zawarcia Umowy Realizacyjnej, wg harmonogramu, przy założeniu, że odbiorom końcowym będzie podlegać nie więcej niż 3  wagony na 2 tygodnie. 

PYTANIE 117:

Str. 252 pkt. 9.1 – w związku z faktem, że tramwaj sie składa z tysięcy pozycji a zamawiający zastrzegł sobie prawo do odbiorów – w celu uniknięcia niepotrzebnego nawyższenia kosztu jednotstkowej oferowanego tramwaju prosimy o zmianę tego zapisu a, że „Zamawiający dokona inspekcji i / lub testów na własny koszt (koszt Zamawiającego). Jeżeli Zamawiający nie zgadza się na tą propozycję – prosimy o podanie jakie dokładnie komponenty chce Zamawiający poddać swojej osobistej inspekcji i ile raz chce poddostawców odwiedzić?

ODPOWIEDŹ 117:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Odbiory, o których mowa w Załączniku 9 do SIWZ opisują szczegółowo przewidywane etapy odbiorów i koszty jakie w związku z odbiorami obciążą Wykonawcę.
PYTANIE 118:

W związku z bardzo dużą ilości odbiorów, które Wykonawca musi uwzględnić w swej kalkulacji a które zgodnie z SIWZ Wykonawca musi pokryć ze swoich środków (łącznie 281 odbiorów dla 35 tramwajów) a dużą kadencje dostaw 3 szt/14 dni – pojazdy będą się na poszczególnych odbiorach pokrywać – prosimy aby przyjąć, że Zamawiający nie wykona więcej niż 7 odbiorów dla pierwszego tramwaju i nie więcej niż 20 odbiorów na pozostałe 34 tramwaje. Na jednym odbiorze będzie maksymalnie 3 osoby, a odbiór nie będzie trwał dłużej niż 2 robocze dni. Czyli do kalkulacji należy przyjąć łącznie 27 odbiorów x 3 osoby x 2 dni robocze w siedzibie Wykonawcy + 35 odbiorów u Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 118:

Zakres i zasady odbiorów są szczegółowo opisane w Załączniku nr 9 do SIWZ. Przewidzianych jest 7 etapów odbiorów u Wykonawcy i odbiór końcowy każdego wagonu u Zamawiającego. Zamawiający przewiduje uczestnictwo we wszystkich etapach dla 2-ch pierwszych wagonów. O rezygnacji z poszczególnych etapów Zamawiający będzie decydował dopiero na podstawie obserwacji postępów i jakości produkcji. Zamawiający zakłada, że nie zrezygnuje z żadnego odbioru technicznego wagonu. Czas trwania odbioru w dużej mierze zależy od przygotowania przedmiotu do odbioru przez Wykonawcę (w tym dokumentów). Zamawiający nie zamierza prowadzić odbiorów dłużej niż będzie to konieczne. Zamawiający zakłada, że poszczególne odbiory będą kumulowane, ale zależy to w znacznej mierze od organizacji po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 119:

W celu unknięcia nieporozumień i uniknięcia nawyższenia kosztów – prosimy o potwierdzenie, że dla 15 trawajów od sztuki nr 36 – Zamawiający wykona maksymalnie 15 odbiorów u Wykonawcy – przy udziale maksymalnie 3 przedstawicieli Zamawiającego i maksymalnie podczas 2 dni roboczych.

ODPOWIEDŹ 119:

Zamawiający opisał zasady prowadzenia odbiorów w odpowiedzi nr 118 niniejszego pisma.
PYTANIE 120:

Str. 261 pkt. 20.5 i 20.6 – są takie same – Prosimy o odpowiedź, kto będzie potwierdzał wskazaną dostawę Wykonawca czy Zamawiający?

ODPOWIEDŹ 120:
Zamawiający informuje, że punkt 20.5 dotyczy odbioru końcowego danego wagonu, a punkt 20.6 odbioru ostatecznego;

Zamawiający w odpowiedzi nr 35 zmienił treść pkt. 20.5 i 20.6 załącznika nr 16 do SIWZ. 

PYTANIE 121:

Str. 261. Pkt. 21.5 – Zamawiajcy powinien wskazać termin dodatkowy i może mieć prawo do odstąpienia w przypadku, gdy opóźnienie z winy Wykonawcy przekracza pół roku

ODPOWIEDŹ 121:

Prawo do odstąpienia z powodu opóźnienia wykonania umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wykonania umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

PYTANIE 122:

Str. 261 pkt. 21.8 – prosimy o potwierdzenie, że łączna odpowiedzialność za kary i odszkodowania wynosi  15% i nie obejmuje kar za opóźnienia, które są limitowane w pkt. 21.6 jako 10%. Czyli łączna odpowiedzialność za wszelkie kary i odszkodowania wynosi 25% (max 10% za opóźnienie, max 15% za wszystkie pozostałe przypadki)

ODPOWIEDŹ 122:
Górna granica kar z tytułu opóźnienia (w zakresie terminu klauzula 20.1 załącznik nr 16 do SIWZ) wynosi 10 % Ceny Umownej netto, górna granica odpowiedzialności za szkody oraz kar umownych wynosi 15%

PYTANIE 123:

Str. 274 pkt. 17 – podwykonastwo – mając na uwadze, iż nie wiadomo kiedy dokładnie zostanie podpisana umowa na realizację kontraktu, a Wykonawcy biorą udział w wielu postępowaniach, prosimy o informację co ma wpisać i jakie będzie to rodzić konsekwenje, Wykonawca, który na obecnym etapie zakłada, że dokumentację wykona sam, ale może się zdarzyć, iż przekaże ją do wykonania podmiotowi zewnętrznemu pod jego nadzorem – czy w takim wypadku będzie niezbędne zawarcie aneksu do umowy? Czy lepiej już teraz wpisać ewentualnych podwykonawców z możliwością z ich nie wykorzystania – co zostałoby określnoe aż na etapie podpisywania umowy realizacyjnej? Czy Wykonawca może uznać, iż w związku z faktem, iż dokumentacja będzie wykonywana pod jego nadzorem w ogóle nie musi wpisywać takiego podwykonawcy w przywołanym formularzu?

ODPOWIEDŹ 123:
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie podwykonawców, za pomocą których zamierza realizować zamówienie. Jeśli w trakcie trwania umowy wykonawca będzie miał zamiar posłużyć się innymi wykonawcami, nie zgłoszonymi w ofercie, obowiązany jest uzyskać zgodę zamawiającego i na jego żądanie przedłożyć umowę z podwykonawcą. W takiej sytuacji nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

PYTANIE 124:

Str. 276/277 – Koszty eksploatacji – zwracamy uwagę, iż Zamawiający w podanej tabeli kosztów eksploatacji ogółem (kolumna 10) uwzględnia koszt robocizny dwa razy (przez co koszt eksploatacji ogółem będzie droższy niż rzeczywisty) – a mianowicie najpierw w kolumnie 6 [2+5] a następnie w kolumnie 10 [2+6+9], wydaje się nam, że poprawnie powinno być w kolumnie 10 [6+9], aby kolumny 2 nie uwzględniać dwukrotnie. 

ODPOWIEDŹ 124:
Zamawiający dokonał zmiany w powyższym zakresie w odpowiedzi nr 84 PAKIETU nr 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)
Zmienione aktualne załączniki nr 21a i 21b do SIWZ dołączone do niniejszego pisma stanowią obowiązujące wzory na potrzeby sporządzenia oferty.
PYTANIE 125:

Str. 276/277 – Koszty eksploatacji – aby wszyscy Wykonawcy zastosowali taką samą metodologię obliczeń kosztów a Zamawiający aby mógł obiektywnie porównywać i przyznawać wszystkim Wykonawcom punkty w tym prosimy o dokonanie uszczegółowienia , terminem dokonania oceny kosztów eksploatacji (LCC) dla obu typów pojazdów (tj. Z i bez systemu autonomicznej jazdy) został stanowiony jako stały dla wszystkich Wykonawców np. 6 rok eksploatacji każdego pojazdu (tj. Zawsze za okres od 61 do 72 miesiąca od terminu odbioru końcowego u Zamawiającego). Dodatkowo prosimy o uszczegółowienie dla wszystkich Wykonawców następujących warunków dla wykonania obliczeń:

wskazanie maksymalnej ilość kilometrów, które pojazd przejedzie rocznie będzie wynosić – 80 000 km lub inną wartość (np średnia za okres żywotności)  jaką Zamawiający wskaże w swojej odpowiedzi

potwierdzenie, że nakłady na koszty eksploatacji – są obliczane jako suma wszystkich pojazdów w ramach zamówienia a nie każdy pojazd osobno (czyli dla 33 tramwajów i dla 2 pojazdów z systemem autonomicznej jazdy) 

Ewentualnie istnieje druga możliwość, aby Zamawiający – zamiast, po konkretnych okresie czasowym, dokonał obliczeń kosztów utrzymania pojazdu - po przejechaniu przez każdy tramwaj konkretnej ilości kilometrów tj np 450 000 km lub 500 000? Ta propozycja ma na celu zapewnienie obiektywnego porównania kosztów przedstawionych przez wszystkich Wykonawców.

ODPOWIEDŹ 125:

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. A.I.15, określił roczny średni przebieg na 80 tys. km i ta wartość powinna  być zastosowana do obliczeń i dla wszystkich pojazdów danego rodzaju. 

Koszty eksploatacji mają zostać policzone za okres pierwszego roku po upływie oferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji.
PYTANIE 126:

Str. 278 podany w wykazie pkt. III.1.3 SIWZ odwołuje się do potencjału ekonomicznego. Prosimy również o doprecyzowanie czy Wykonawca musi przedstawić doświadczenie, że dostarczone tramwaje 3-członowe muszą być na 4 wózkach zgodnie z przedmiotem obecnego postępowania przetargowego (Zamawiający wymaga również podania ilości wózków w przedmiocie wykonanych dostaw w pkt. 4)?

ODPOWIEDŹ 126:
Zamawiający wymaga wykazania się dostawami tramwajów przegubowych, co najmniej 3-członowych, napędzanych silnikami prądu zmiennego, z udziałem minimum  60% niskiej podłogi – nie wynika z tego by dostarczone tramwaje posiadały 4 wózki. Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga podania ilości wózków w tramwajach referencyjnych – tj. wykazanych w Załączniku 22 do SIWZ – tabela, kolumna 3, punkt 4
Zamawiający ZMIENIA w załączniku nr 22 do SIWZ: „Wykaz wykonanych dostaw” odwołanie do punktu III.1.3 SIWZ na odwołanie do punktu III.1.4 SIWZ. Zmieniony załącznik nr 22 do SIWZ dołączony do niniejszego pisma stanowi obowiązujący wzór na potrzeby potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
PYTANIE 127:

Str. 296 czy wykonawca, który nie zrealizował umowy poza terytorium Polski, a o czym można się dowiedzieć z polskiej prasy, podlega na mocy tego punktu wykluczeniu?

ODPOWIEDŹ 127:

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określono w SIWZ. Zamawiający dokonuje oceny braku podstaw do wykluczenia w stosunku do konkretnego Wykonawcy po otwarciu ofert.

PYTANIE 128:

Str. 298 i str. 299 sekcja B, pkt. 1a), 1b), 2a), 2b) 3), 4), 5) 6) – prosimy o potwierdzenie, że ich wypelnienie nie jest wymagane – takie wymogi nie są sprecyzowane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ 128:
Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

PYTANIE 129:

Str. 300, 301, 302 sekcja C, pkt. 1a), 1b), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) prosimy o potwierdzenie, że ich wypelnienie nie jest wymagane – takie wymogi nie są sprecyzowane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ 129:

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

PYTANIE 130:

Str.302 – sekcja D – prosimy o potwierdzenie, że jej wypelnienie nie jest wymagane – takie wymogi nie są sprecyzowane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ 130:

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

PYTANIE 131:

Str. 303 – prosimy o potwierdzenie, że jej wypelnienie nie jest wymagane – takie wymogi nie są sprecyzowane w SIWZ?

ODPOWIEDŹ 131:

Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

PYTANIE 132:

Na ilu zajezdniach będą umieszczone tramwaje – stanowiące przedmiot nieniejszego postępowania?

ODPOWIEDŹ 132:

Zamawiający informuje, że co najmniej w 2 (dwóch).
PYTANIE 133:

Czy w okresie gwarancji technicy i serwisanci Wykonawcy będą mieli zagwarantowany bezpłatnie do dyspozycji swoje biuro/pokój? Jeżeli nie - to na jakich warunkach Zamawiający mu je udostępni?

ODPOWIEDŹ 133:

Zamawiający informuje, że nie gwarantuje bezpłatnego dysponowania biurem/pokojem do celów administracyjnych. Warunki szczegółowe zostaną ustalone na etapie umowy realizacyjnej.
PYTANIE 134:

Czy w okresie gwarancji  serwisanci Wykonawcy będą mieli zagwarantowany bezpłatnie do własnej dyspozycji skład czdla swoich części zamiennych? Jeżeli nie to na jakich warunkach Zamawiający go udostępni?

ODPOWIEDŹ 134:

Zamawiający informuje, że nie gwarantuje bezpłatnego dysponowania powierzchnią do celów magazynowych. Warunki szczegółowe zostaną ustalone na etapie umowy realizacyjnej.
PYTANIE 135:

Czy Wykonawca będzie miał do dyspozycji na terenie zajezdni bezpłatne wifi?

ODPOWIEDŹ 135:

Tak tylko do celów diagnostycznych wagonu.
PYTANIE 136:

Czy na terenie zajezdni można pracować przy usuwaniu usterek również w nocy?

ODPOWIEDŹ 136:

Tak

PYTANIE 137:

Czy podczas wykonywania serwisu lub napraw gwarancyjnych na rzecz 
Zamawiającego Wykonawca będzie mógł korzystać z narzędzi oraz komponentów i aparatury dostarczanych wraz z pierwszym tramwajem?

ODPOWIEDŹ 137:

Tak

PYTANIE 138:

Str. 251 Załącznik nr 16 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej); 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zgodnie z wzorem umowy gwarancja należytego wykonania ma być ważna w okresie realizacji dostaw (30 miesięcy) a następnie w okresie gwarancji czyli łącznie od 66 do 81 miesięcy (w zależności od długości gwarancji jaką zaproponuje Wykonawca). Banki standardowo wystawiają krótsze gwarancje niż (6-7 lat)a gwarancje z dłuższą ważnością są bardzo problematyczne i drogie. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na powszechnie stosowanę praktykę tj. w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże gwarancję należytego wykonania z ważnością to terminu dostarczenia ostatniego pojazdu + 1 miesiąc. A po dostarczeniu ostatniego tramwaju Wykonawca będzie miał maksymalnie miesiąc aby przedstawić nową gwarancję z ważnością do ukończenia upływu gwarancji ostatniego pojazdu + 1 miesiąc. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne i nie tworzy żadnych ryzyk na stronie Zamawiającego, ponieważ jeżeli Wykonawca nie dostarczyłby stosownej gwarancji na czas Zamawiający może ykorzystać gwarancję, która w tym czasie obowiązuje.

ODPOWIEDŹ 138:

Zamawiający ZMIENIA treść klauzuli 8.12 załącznika nr 16 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: 

Bez uszczerbku dla postanowień klauzuli 8.1, jeśli formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie forma niepieniężna, to okres ważności pierwszego zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie wynosił co najmniej 5 lat. W przypadku, gdy okres ważności dostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy upływa przed, odpowiednio, planowanym terminem podpisania protokołu odbioru ostatecznego lub terminem upływu odpowiedniego okresu rękojmi Wykonawca, odpowiednio, dostarczy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Realizacyjnej z odpowiednio przedłużonym okresem ważności.

W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Dopuszczenie zmiany formy zabezpieczenia z tego tytułu powinno być zawarte w dokumencie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a wypłata z tego tytułu następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

PYTANIE 139:

Str. 251 Załącznik nr 16 do SIWZ (Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej); 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – wymaga Zamawiający, aby Wykonawca przekazał po podpisaniu umowy gwarancję bankową na cały okres tj. Na okres dostawy (30 miesięcy) i okres gwarancji (max. 51 miesięcy) tj łącznie maksymalnie 81 miesięcy? Czy Zamawiający akceptuje, aby w tym przypadku postępować zgodnie z pkt. 8.12 i 8.13, tj. Że Wykonawca wystawi gwarancję bankową z krótszym terminem ważności (np. 30 miesięcy) a następnie w okresie do 30 dni przed upływem ważności gwarancji bankowej odpowiednio i należycie ją przedłuży?

ODPOWIEDŹ 139:
Zgodnie z odpowiedzią nr 138 niniejszego pisma.
PYTANIE 140:

Str. 235/236  Załącznik nr 15 do SIWZ (Umowa Ramowa) pkt. 4.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen dla zamówień, o których mowa w klauzuli 3.2.2 na konkretnych zasadach, które dyskryminują producentów z Unii europejskiej, którzy jako swoją walutę bazową nie mają PLN, EUR lub USD. W związku z tym prosimy, aby Zamawiający traktował wszystkich Wykonawców równo i wiązał kurs PLN na dzień złożenia oferty z kursami walut obowiązyujących w Unii Europejskiej i dokonał stosownej zmiany.

ODPOWIEDŹ 140:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWIZ 

PYTANIE 141:

Str. 234 - Załącznik nr 15 do SIWZ (Umowa Ramowa); 4.5.1.1 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen dla zamówień, o których mowa w klauzuli 3.2.2. Prosimy o potwierdzenie, czy jeżeli dojdzie do zmiany kursu walut podanych przez NBP obowiązującym w dniu podpisania umowy a dniem zaproszenia do zawarcia umowy realizacyjnej z puli 15 pojazdów  dojdzie do odpowiednie podwyższenia ceny lub też obniżenia ceny? Czy możliwe jest tylko podwyższenie ceny czy również i obniżanie? 

ODPOWIEDŹ 141:
Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia lub obniżenia ceny.

Zgodnie z klauzulą 4.5.1.1 załącznik nr 15 do SIWZ możliwa jest zmiana ceny w obie strony (podwyższenie lub obniżenie)
PYTANIE 142:

Str. 235 Załącznik nr 15 do SIWZ (Umowa Ramowa); 4.5 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany cen dla zamówień, o których mowa w klauzuli 3.2.2 – wskaźnik CPI. W związku z tym, że wskaźnik ten w ostatnim okresie jest ujemny a ta tendencja się utrzyma – oznaczać to będzie, że na podstawie tej klauzuli ceny dla tramwajów z puli dodatkowych 15 sztuk może się obniżyć czy tylko podwyższyć?

ODPOWIEDŹ 142:

Zgodnie z zapisami w SIWZ Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny o wskaźnik CPI .
PYTANIE 143:

Waloryzacja ceny – wykorzystując dane, które mamy do dyspozycji z innych postępowań przetargowych prosimy o dokonanie zmiany odnośnie waloryzacji cen w oparciu o jeden z dwóch wzorów / algorytmów powszechnie stosowanych w ramach umów ramowych z dłuższym okresem obowiązywania, a  mianowicie:

Wariant nr 1
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P
=
finalna (fakturowana) cena v PLN netto

P0
=
ofertowa cena v PLN netto

ER
=
średni kurs waluty obowiązującej w Unii Europejskiej tj. waluty obowiązującej w kraju Wykonawcy innego niż polski, ogłoszony przez NBP na dzień wysłania Zaporzoszenia do podpisania umowy realizacyjnej  

ER0
=
średni kurs waluty obowiązującej w Unii Europejskiej tj. waluty obowiązującej w kraju Wykonawcy innego niż polski, ogłoszony przez NBP na dzień zawarcia umowy ramowej lub złożenia oferty

M
=
Bazowe indeksy – wysokość inflacji określona zmianą  indexu cen konsumpcyjnych w stosunku okresu bazowego (rok 2005=100) w miesiącu, w którym zostało wysłane zaproszenia do zawarcia umowy realizacyjnej. Wg GUS.

M0
=
Bazowe indeksy – wysokość inflacji określona zmianą  indexu cen konsumpcyjnych w stosunku okresu bazowego (rok 2005=100) w miesiącu, w którym została zawarta umowa ramowa, Wg GUS.

L
=
Średnia pensja brutto (nominalna pensja v PLN) obowiązująca w kwartale w którym zostało wysłane zaproszenie do zawarcia umowy realizacyjnej wg GUS.

L0
=
Średnia pensja brutto (nominalna pensja v PLN) obowiązująca w kwartale w którym została zawarta umowa ramowa, Wg GUS.

Wariant nr 2
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P
=
finalna (fakturowana) cena v PLN netto

P0
=
ofertowa cena v PLN netto

ER
=
średni kurs waluty obowiązującej w Unii Europejskiej tj. waluty obowiązującej w kraju Wykonawcy innego niż polski, ogłoszony przez NBP na dzień wysłania Zaporzoszenia do podpisania umowy realizacyjnej  

ER0
=
średni kurs waluty obowiązującej w Unii Europejskiej tj. waluty obowiązującej w kraju Wykonawcy innego niż polski, ogłoszony przez NBP na dzień zawarcia umowy ramowej lub złożenia oferty

M
=
Bazowe indeksy – wysokość inflacji określona zmianą  indexu cen konsumpcyjnych w stosunku okresu bazowego (rok 2005=100) w miesiącu, w którym zostało wysłane zaproszenia do zawarcia umowy realizacyjnej. Wg GUS.

M0
=
Bazowe indeksy – wysokość inflacji określona zmianą  indexu cen konsumpcyjnych w stosunku okresu bazowego (rok 2005=100) w miesiącu, w którym została zawarta umowa ramowa, Wg GUS.

L
=
Średnia pensja brutto (nominalna pensja v PLN) obowiązująca w kwartale w którym zostało wysłane zaproszenie do zawarcia umowy realizacyjnej wg GUS.

L0
=
Średnia pensja brutto (nominalna pensja v PLN) obowiązująca w kwartale w którym została zawarta umowa ramowa, wg GUS.

ODPOWIEDŹ 143:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 144:

Str. 238 – pkt. 9.2.2 i 9.2.3 – aby nie doszło do dyskryminacji w ramach UE – prosimy o zmianę tego zapisu, iż dotyczy to nie tylko stawek obowiązujących w Polsce, ale i krajów UE, a w szczególności kraju w którym siedzibe ma Wykonawca (inny niz polski).

ODPOWIEDŹ 144:

Zamawiający ZMIENIA treść klauzuli 9.12 załącznika nr 15 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: 

9.2 Niezależnie od postanowień klauzuli 9.1 zmiana Ceny Umownej jest dopuszczalna w razie wystąpienia następujących zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

9.2.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
9.2.2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku Polski - ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę);

9.2.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

Zamawiający ZMIENIA treść klauzuli 16.2 załącznika nr 16 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: 

16.2 Niezależnie od postanowień klauzuli 16.1 zmiana Ceny Umownej jest dopuszczalna w razie wystąpienia następujących zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:

16.2.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);
16.2.2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w przypadku Polski - ustalonych na podstawie  przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę);

16.2.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

PYTANIE 145:

Str.240 – pkt. 9.5.1.3 – umowy z poddostawcami często zawierają klauzulę tajemnicy i nie umożliwiają przekazywania warunków handlowych w tym ceny podmiotom trzecim – prosim o usunięciu tego brzmienia lub dopisanie, pod warunkiem, że umowa z podwykonawcą to umozliwia.

ODPOWIEDŹ 145:
Zamawiający nie zmienia postanowień SIWZ.
PYTANIE 146:

Str. 260 – pkt. 19 – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to dostaw komponentów oraz kooperacji. Zakładamy, że Zamawiający nie wymaga podania części, które stanowią tajemnicę handlową oraz warunków handlowych i finansowych a jedynie zakres prac.

ODPOWIEDŹ 146:
Klauzula dotyczy podwykonawców w rozumieniu określonym w pkt 19.2 załącznika nr 16 do SIWZ. Umowa podwykonawcza powinna określać w sposób jawny dla Zamawiającego pełny zakres powierzonych czynności.

PYTANIE 147:

Str. 260 – pkt. 20.5 – okres 30 dni jest bardzo długi – prosimy o jego skrócenie do 3 dni roboczych i uzupełnienie, że od nia w którym Wykonawqca zgłosi tramwaj do odbioru końcowego –a Zamawiający do niego nie przystąpi nie są naliczane kary późne dostarczenie.

ODPOWIEDŹ 147:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 148:

Str. 261 pkt. 21.5 – prosimy o zmianę i doprecyzowanie tego punktu - Zamawiający może odstąpić od umowy dopiero w przypadku opóźnienia w dostawie przez Wykonawcę dłuższą niż 12 miesięcy i tylko od od tych pojazdów, które nie zostaną dostarczone. Zamawiający po upłynięciu 30 miesięcy ustali pisemnie z Wykonawcą okres do kiedy zamówienie musi zostać zrealizowane.

ODPOWIEDŹ 148:
Prawo do odstąpienia z powodu opóźnienia wykonania umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wykonania umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

PYTANIE 149:

Dotyczy: SIWZ punkt XIII.VII.7)
„Zastosowanie w przedziale pasażerskim  z  wyłączeniem otworów okiennych w ścianach bocznych czół wagonu maksymalnie dwóch gabarytów (wymiarów: szerokość x wysokość) otworów okiennych – 5 pkt.
A.1. szerokość  nie mniej niż 1500 mm,  wysokość  nie mniej niż 1270 mm 

A.2. szerokość  nie mniej niż 1000 mm, wysokość nie mniej niż 1270 mm”

Czy poprzez pojęcie „otwór okienny” Zamawiający rozumie odległość mierzoną pomiędzy elementami wyłożenia wnętrza otaczającymi okna, odległość pomiędzy prawą i lewą pionową osłoną wewnętrzną, czy też odległość pomiędzy dolnym i górnym elementem wewnętrznym?

ODPOWIEDŹ 149:
Zamawiający wyjaśnia:

· Szerokość otworów okiennych – to odległość między prawym i lewym elementem ograniczającym otwór okienny w stanie nieuzbrojonym, tj. bez szyb, uszczelek i osłon

· Wysokość otworów okiennych – to odległość między górnym i dolnym elementem otworu okiennego w stanie nieuzbrojonym, tj. bez szyb, uszczelek i osłon

PYTANIE 150:
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.I.2.
„W razie wejścia w życie nowych obowiązujących wersji rozporządzeń przed dniem dostawy wagony muszą spełniać również wymagania określone w nowych Rozporządzeniach”

Wymóg ten jest niezwykle istotny ponieważ zmiany w przepisach np. dotyczących warunków technicznych tramwajów mogą w sposób znaczny wpłynąć na termin i koszt wykonania pojazdów przez Wykonawcę. 

W związku z tym wnioskujemy o usunięcie tego punktu w całości albo wprowadzenie zmian w Umowie Ramowej (załącznik nr 15 do SIWZ)  poprzez zmianę brzmienia punktu 9 na następujący:

 „9. Zmiany Umowy Ramowej

9.1
Przypadki wprowadzenia zmian

W przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie Ramowej, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy Ramowej w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w celu: 

9.1.1
dostosowania rozwiązań technicznych (materiałów, komponentów lub części) stosowanych w wyniku realizacji Umowy Ramowej do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w jakich eksploatowane będą wagony tramwajowe w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w dniu zawarcia Umowy Ramowej;

[…]

9.1.7 odzwierciedlenia wystąpienia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający zgodnie z postanowieniami klauzuli 9.5.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy Ramowej; 

Zakres zmiany może dotyczyć: (i) zmiany co do ilości jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (ii) zmiany co do jakości i innych cech jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (iii) zmiany co do poziomu, pozycji, rozmiaru lub zakresu zastosowania jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (iv) zmiany co do terminu lub terminów wykonywania zobowiązań Wykonawcy, lub zmiany Ceny w przypadkach wskazanych w klauzuli 9.3 i 9.4, lub (v) lub zmian w zakresie terminów umownych lub Ceny, o których mowa i w zakresie przewidzianym w klauzuli 9.1.1 i 9.5.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy Ramowej.”

zmieniając równocześnie Umowę Realizacyjną (załącznik nr 16 do SIWZ) poprzez zmianę brzmienia punktu 16.1 na następujący:

 

„16.1 Przypadki wprowadzenia zmian

W przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach przewidzianych w Umowie Realizacyjnej, dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy Realizacyjnej w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, w celu:

16.1.1 dostosowania rozwiązań technicznych (materiałów, komponentów lub części) stosowanych w wyniku realizacji Umowy Realizacyjnej do obowiązujących przepisów prawa lub do warunków, w jakich eksploatowane będą wagony tramwajowe w sytuacji, gdy dokładna ocena tych warunków przez Zamawiającego nie była możliwa w dniu zawarcia Umowy Realizacyjnej;

[…]

16.1.7 odzwierciedlenia wystąpienia okoliczności, za wystąpienie których odpowiada Zamawiający zgodnie z postanowieniami klauzuli 16.5.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy Realizacyjnej; 

Zakres zmiany może dotyczyć: (i) zmiany co do ilości jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (ii) zmiany co do jakości i innych cech jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (iii) zmiany co do poziomu, pozycji, rozmiaru lub zakresu zastosowania jakiegokolwiek elementu tramwaju określonego w STT, lub (iv) zmiany co do terminu lub terminów wykonywania zobowiązań Wykonawcy lub innych terminów przewidzianych w Harmonogramie dostaw i wykonania usług powiązanych, lub zmiany Ceny Umownej w przypadkach wskazanych w klauzuli 16.3 i 16.4, lub (v) lub zmian w zakresie terminów umownych lub Ceny Umownej, o których mowa i w zakresie przewidzianym w klauzuli 16.1.1  i 16.5.3 (Zmiana konieczna z powodu wystąpienia okoliczności, za które odpowiada Zamawiający) Umowy Realizacyjnej.”

ODPOWIEDŹ 150:

Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 1, nr 15 i nr 16 do SIWZ.
PYTANIE 151:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.I.9
„Tramwaj przeznaczony jest również do pracy w tunelu. Do budowy wagonu muszą być zastosowane materiały niepalne lub trudnopalne, spełniające wymagania PN-K-02511 Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów.”

Obecnie akceptowalne standardy europejskie definiują bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z normą PN-EN 45545. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę brzmienia zapisu na: „Tramwaj przeznaczony jest również do pracy w tunelu. Do budowy wagonu muszą być zastosowane materiały niepalne lub trudnopalne, spełniające wymagania PN-K-02511 Bezpieczeństwo Przeciwpożarowe Materiałów lub PN-EN 45545-2.”

ODPOWIEDŹ 151:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Powyższa norma PN-K-02511 jest przywołana w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie „warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia” (Dziennik Ustaw nr 65, poz. 344).

PYTANIE 152:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkty od A.II do A.II.1.21.5 oraz B.II.29.

Prosimy o określenie, czy jakakolwiek część dokumentacji, o której mowa w punkcie A.II. Dokumentacja oraz B.II.29 Dokumentacja musi być dostarczona przed dostawą lub wraz z dostawą pierwszego pojazdu? Jeżeli tak to prosimy o wyszczególnienie takich dokumentów wraz z podaniem wymaganych czasookresów. 

ODPOWIEDŹ 152:

Dokumentacja o której mowa w punkcie A.II.1.4 (Warunki Techniczne Odbioru) musi być udostępniona w stosownym zakresie dla każdego z etapów odbioru opisanych w Załączniku 9 do SIWZ najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności odbiorowych dla danego etapu

Dokumentacja wymagana przy dostawie pierwszego pojazdu opisana jest w Załączniku 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu, który to protokół jest Załącznikiem 8 do Załącznika 9 do SIWZ (Kontrola procesu produkcji i odbiory) 
PYTANIE 153:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.II.1.3.a.4.4.8.
„Dokumentacja Techniczno-Ruchowa tramwaju oraz zespołów, podzespołów, układów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie zawierająca: […]

4.8 zasady recyklingu;”

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o zasady recyklingu według standardu ISO 22628. 

ODPOWIEDŹ 153:

Standard ISO22628, związany z recyklingiem (podaje między innymi wymagania i algorytmy do obliczeń), odnosi się do pojazdów samochodowych i jest dla nich wymagany przy homologacji. Przy dostawie tramwajów, będących przedmiotem postępowania, jeśli jednostka homologująca nie uzna potrzeby przedstawienia takiego dokumentu, to również Zamawiający nie wymaga informacji wg takiego standardu.  

PYTANIE 154:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.II.1.6.

„Dokumentację konstrukcyjną umożliwiającą wykonywanie napraw powypadkowych”

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu na: „Dokumentację konstrukcyjną umożliwiającą wykonywanie napraw powypadkowych w zakresie uzgodnionym przez strony.”

ODPOWIEDŹ 154:

Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ punkt A.II.1.6.
PYTANIE 155:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.II.1.21.
„21. Katalog części zamiennych  w formie elektronicznej (sporządzony w postaci bazy danych) i jako wydawnictwo (podzielony tematycznie oraz ułożony alfabetycznie według oznaczeń z rysunków lub schematów) zawierający:

Prosimy o wykreślenie zapisu: „i jako wydawnictwo”.

ODPOWIEDŹ 155:
Zamawiający informuje, że opisano formę katalogu (w odróżnieniu od bazy danych) do użytku u Zamawiającego, który może być dostarczony w formie elektronicznej.
PYTANIE 156:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt A.III.1.2.
„Wagon musi być odporny na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg (roztwory soli), a także na działanie ogólnie dostępnych środków czyszczących.”

Czy Zamawiający używa chemicznych metod rozmrażania pojazdów?

ODPOWIEDŹ 156:
Zamawiający nie używa chemicznych metod rozmrażania pojazdu.
PYTANIE 157:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.I.10.1.1.
„10. Tramwaje muszą posiadać możliwość jazdy autonomicznej (jazdy bez zasilania 
z     górnej sieci trakcyjnej 600V DC):

10.1. Dwa pojazdy na odcinku o długości minimum 3000m (wokół pierwszej obwodnicy w Krakowie – załącznik nr 2), zapewniając:

10.1.1 Dynamikę/parametry, jak dla pojazdu zasilanego z sieci,”

W celu optymalizacji systemu jazdy autonomicznej prosimy o doprecyzowanie zapisu i dodanie informacji o prędkości maksymalnej, jaką będzie rozwijał pojazd 
na zdefiniowanej zamówieniem trasie, np. 40 km/h. 

ODPOWIEDŹ 157:
Zamawiający zmienił treść załącznika nr 2 do SIWZ. 

PYTANIE 158:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.II.2.8.4
„Szyby powinny posiadać możliwie najniższy współczynnik przepuszczania ciepła z zewnątrz do środka wagonu.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez pojęcie „współczynnik ciepła” rozumie współczynnik przenikania ciepła „U” wyrażony w jednostce [image: image4.png]


.
ODPOWIEDŹ 158:
Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi nr 22 PAKIETU nr 3 (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)

PYTANIE 159:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.II.7.7.
„Wagon musi być tak skonstruowany, by w przypadku awarii jednego napędu, 
przy zredukowanych osiągach, istniała możliwość kontynuowania jazdy z pasażerami 
na odcinku min. 10 km. Następnie musi być możliwy zjazd tramwajem z trasy 
do zajezdni bez pasażerów.”

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu na:

„Wagon musi być tak skonstruowany, by w przypadku awarii jednego napędu, 
przy zredukowanych osiągach, istniała możliwość kontynuowania jazdy z pasażerami na odcinku min. 10 km. Następnie musi być możliwy zjazd tramwajem z trasy 
do zajezdni bez pasażerów. Wymaganie to nie dotyczy jazdy autonomicznej.”
ODPOWIEDŹ 159:
Zamawiający ZMIENIA zapis punkt B.II.7.7, załącznika nr 1 do SIWZ na następujący:

„Wagon musi być tak skonstruowany, by w przypadku awarii jednego napędu, przy zredukowanych osiągach, istniała możliwość kontynuowania jazdy z pasażerami na odcinku min. 10 km. Następnie musi być możliwy zjazd tramwajem z trasy do zajezdni bez pasażerów. Wymaganie to nie dotyczy jazdy autonomicznej.”
PYTANIE 160:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.II.13.1.1 oraz B.II.13.1.2.

„1. Wagon musi być tak skonstruowany, aby w razie awarii istniała możliwość ciągnięcia/pchania, przy ograniczonych osiągach, takiego samego lub równoważnego, co do masy wagonu uszkodzonego przez sprawny:

1.1 bez obciążenia na odległość 10 km, przy pochyleniu 6% na długości 1 km.

1.2 przy napełnieniu obydwu wagonów 5 os/m2 na odległość 1,4 km, 
przy pochyleniu 5% na długości 0,4 km.”

Prosimy o dodanie zapisu:

„1. Wagon musi być tak skonstruowany, aby w razie awarii istniała możliwość ciągnięcia/pchania, przy ograniczonych osiągach, takiego samego lub równoważnego, co do masy wagonu uszkodzonego przez sprawny:

1.1 bez obciążenia na odległość 10 km, przy pochyleniu 6% na długości 1 km.

1.2 przy napełnieniu obydwu wagonów 5 os/m2 na odległość 1,4 km, 
przy pochyleniu 5% na długości 0,4 km.

Wymagania te nie dotyczą jazdy autonomicznej.”

ODPOWIEDŹ 160:
Zamawiający udzielił wyjaśnień w tym zakresie w odpowiedzi nr 19 PAKIETU nr 3 (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.).
PYTANIE 161:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.III.2.1.
Czy Zamawiający potwierdza, że określone narzędzia specjalne wg listy dostawcy, niezbędne do konserwacji i przeglądów wagonów, muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą tramwajów niezależnie od zakresu posiadanych już przez Zamawiającego narzędzi i urządzeń specjalnych, które są możliwe do obsługi dostarczanego wagonu, np. urządzenie do płukania układu hamulcowego itp.?

ODPOWIEDŹ 161:
Tak
PYTANIE 162:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.III.2.2.2.2. oraz Załącznik nr 9 do SIWZ: Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu
Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.III.2.2.2.2.:

„Podnośniki kolumnowe – autonomiczne, bezprzewodowe, do podnoszenia całego wagonu w warunkach zajezdniowych – 1 kpl.”

Załącznik nr 9 do SIWZ: Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu:
„Podnośniki kolumnowe – autonomiczne, bezprzewodowe, do podnoszenia całego wagonu w warunkach zajezdniowych – 1 kpl., a jeśli obecnie posiadane przez MPK nie będą mogły być zastosowane do dostarczonych tramwajów – 2 kpl.”

Prosimy o podanie typu (producenta, parametrów technicznych) podnośników kolumnowych obecnie posiadanych przez Zamawiającego. Jeżeli konieczne będzie dostarczenie dwóch kompletów podnośników, prosimy o informacje o maksymalnym udźwigu jednego podnośnika.

ODPOWIEDŹ 162:
Podnośniki kolumnowe bezprzewodowe używane w MPK

Stacja Obsługi i Remontów

FINKBEINER EHB 907 KDC  udźwig  7,5 t

FINKBEINER EHB 908 KDC  udźwig  8,2 t

Stacja Obsługi Tramwajów  Podgórze 

FINKBEINER EHB 907 KDC  udźwig  7,5 t

Stacja Obsługi Tramwajów  Nowa Huta

FINKBEINER EHB 907 KDC udźwig 7,5 t 

PYTANIE 163:

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ punkt B.III.3.
Czy Zamawiający potwierdza, że oprócz części i substancji ulegających zużyciu eksploatacyjnemu, wymienionych w powyższym punkcie, z gwarancji oraz rękojmi 
na wagon wyłączone są także płyny i materiały eksploatacyjne takie jak: 

- płyn do spryskiwaczy

- pióra wycieraczek

- piasek do piasecznic?

ODPOWIEDŹ 163:
Tak.
PYTANIE 164:

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ: Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pkt. B.III.2.2.10 w STT a pkt 10 w Załączniku nr 8 do Protokołu Odbioru Końcowego Pierwszego Wagonu.

ODPOWIEDŹ 164:
Zamawiający dokonuje ZMIANY zapisów B.III.2.2.10 załącznika nr 1 do SIWZ oraz załącznika nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu – pozycja 10 na zapis:

„Przyrządy diagnostyczne i pomiarowe wskazane w Instrukcji Obsług Technicznych (A.II.1 punkt 3.a.1)”

PYTANIE 165:

Dotyczy: Załącznik nr 9 do SIWZ: Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu.
„5. Urządzenie do awaryjnego sprowadzania wagonów z uszkodzoną osią, nie naruszające wymagań skrajni dla taboru, jeżeli posiadane przez Zamawiającego urządzenia nie będą miały zastosowania.”

Prosimy o udostępnienie dokumentacji urządzenia do awaryjnego sprowadzania wagonów w zakresie niezbędnym do sprawdzenia i weryfikacji kompatybilności. 

ODPOWIEDŹ 165:
Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację.
PYTANIE 166:
Dotyczy: Załącznik nr 15 do SIWZ punkt 7.3.1.
„Zamawiający zaprosi Wykonawcę do zawarcia Umowy Realizacyjnej, przesyłając 
mu zaproszenie do zawarcia umowy, do którego załączony będzie projekt Umowy Realizacyjnej, odpowiadający zasadniczo istotnym postanowieniom Umowy Realizacyjnej, stanowiącej załącznik do Umowy Ramowej.”

Prosimy o wykreślenie zwrotu „zasadniczo istotnym” i pozostawienie sformułowania „projekt Umowy Realizacyjnej odpowiadający postanowieniom Umowy Realizacyjnej, stanowiącej załącznik do Umowy Realizacyjnej”

lub o doprecyzowanie, w jakim zakresie projekt Umowy Realizacyjnej przesłany wraz z zaproszeniem do zawarcia umowy może odbiegać od postanowień załączonego obecnie wzorca. 

ODPOWIEDŹ 166:

Zamawiający ZMIENIA treść klauzuli 17.3.1 załącznika nr 15 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie: 
 

7.3.1     Zamawiający zaprosi Wykonawcę do zawarcia Umowy Realizacyjnej, przesyłając mu zaproszenie do zawarcia umowy, do którego załączony będzie projekt Umowy Realizacyjnej, odpowiadający warunkom określonym w Umowie Ramowej, w szczególności w załączniku nr 1 do Umowy Ramowej - Umowa Realizacyjna (istotne postanowienia).
PYTANIE 167:

Dotyczy: Załącznik nr 15 do SIWZ punkt 9.5.1.2.
„W terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do Umowy Ramowej, o którym mowa w klauzuli 9.5.1.1 powyżej, Wykonawca oraz Zamawiający wspólnie uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w projekcie aneksu 
do Umowy Ramowej. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający przygotuje i doręczy Wykonawcy ostateczny projekt aneksu do Umowy Ramowej uwzględniający powyższe uzgodnienia. W terminie dziesięciu (10) dni 
od doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy ostatecznego projektu aneksu, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy Ramowej o treści ostatecznego projektu tego aneksu. Wszelkie spory związane 
z wprowadzaniem zmiany będą rozstrzygane zgodnie z Procedurą Rozwiązywania Sporów.”

Prosimy o doprecyzowanie, jakie skutki wywoła nieuzgodnienie wszystkich kwestii zawartych w projekcie do aneksu do Umowy Ramowej w terminie 30 dni, ewentualnie niezawarcie (niepodpisanie) przesłanego przez Zamawiającego ostatecznego projektu aneksu w terminie 10 dni. 

Czy propozycję zawarcia aneksu uważa się wówczas za nieaktualną i stosunek umowy stron będzie kontynuowany na niezmienionych warunkach?

ODPOWIEDŹ 167:
W przypadku nieuzgodnienia wszystkich kwestii zostanie uruchomiona procedura rozwiązywania sporów, opisana w klauzuli 11.
PYTANIE 168:

Dotyczy: Załącznik nr 15 do SIWZ punkt 10.
„10. Rozwiązanie Umowy Ramowej

10.1 Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą umowy ramowej w przypadku, gdy:

10.1.1 Wykonawca odmówi zawarcia Umowy Realizacyjnej,

10.1.2 Nienależycie wykona zamówienie, którego przedmiot objęty Umową Realizacyjną (np. spóźnienie w wykonaniu, wadliwe wykonanie, niewykonanie).” 

Prosimy o doprecyzowanie, jakie skutki prawne wywołuje rozwiązanie Umowy Ramowej na podstawie artykułu 10, w szczególności, czy wypowiedzenie Umowy Ramowej ma wpływ na realizację Umowy Realizacyjnych zawartych już w jej ramach?

Prosimy o doprecyzowanie, czy przesłanki wymienione w artykule 10.1.2 pozostaną 
w związku z przesłankami wskazanymi w artykule 21.5, bądź w artykule 22 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej. Przykładowo, czy nienależyte wykonanie zamówienia objętego Umową Realizacyjną polegające na spóźnieniu w wykonaniu umowy, będzie mieć miejsce dopiero w sytuacji wskazanej w artykule 21.5 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej przewidzianych w artykule 22.1.1 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej?

Prosimy o skonkretyzowanie przesłanek umożliwiających rozwiązanie Umowy Ramowej wskazanych w artykule 10.1.2. 

ODPOWIEDŹ 168:
Rozwiązanie Umowy Ramowej nie ma wpływu na realizację Umowy Realizacyjnej.

Nienależyte wykonanie zamówienia będzie oceniane na podstawie zasad ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

PYTANIE 169:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ punkt 16.5.1.2
„W terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę projektu aneksu do Umowy Realizacyjnej, o którym mowa w klauzuli 16.5.1.1 powyżej, Wykonawca oraz Zamawiający wspólnie uzgodnią wszystkie kwestie zawarte w projekcie aneksu do Umowy Realizacyjnej. Na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Zamawiający przygotuje i doręczy Wykonawcy ostateczny projekt aneksu do Umowy Realizacyjnej uwzględniający powyższe uzgodnienia. W terminie dziesięciu (10) dni od doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy ostatecznego projektu aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do niniejszej Umowy Realizacyjnej o treści ostatecznego projektu tego aneksu. Wszelkie spory związane z wprowadzaniem zmiany będą rozstrzygane zgodnie z Procedurą Rozwiązywania Sporów.”

Prosimy o doprecyzowanie, jakie skutki wywoła nieuzgodnienie wszystkich kwestii zawartych w projekcie do aneksu do Umowy Realizacyjnej w terminie 30 dni, ewentualnie niezawarcie (niepodpisanie) przesłanego przez Zamawiającego ostatecznego projektu aneksu w terminie 10 dni. 

Czy propozycję zawarcia aneksu uważa się wówczas za nieaktualną i stosunek umowny stron będzie kontynuowany na niezmienionych warunkach ?

ODPOWIEDŹ 169:
W przypadku nieuzgodnienia wszystkich kwestii zostanie uruchomiona procedura rozwiązywania sporów, opisana w klauzuli 25.

PYTANIE 170:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ punkt 20.
Zgodnie z artykułem 20.5 Umowy Realizacyjnej Zamawiający może podpisać protokół odbioru końcowego w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego dostawy wagonu tramwajowego.

Jak należy traktować sytuację, gdy Wykonawca dostarczy pojazd zgodnie z harmonogramem dostaw, jednak odbiór przez Zamawiającego nastąpi dopiero po 30 dniach? Czy okres pomiędzy ostarczeniem pojazdu, a jego odbiorem przez Zamawiającego traktowany będzie jako opóźnienie Wykonawcy w dostawie, uzasadniające m.in. naliczenie kar umownych na podstawie art. 21.1 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej?

W artykule 11 Umowy Realizacyjnej wskazana została lista usług powiązanych. Część ze wskazanych usług powiązanych (usługi gwarancyjne i pogwarancyjne, usuwanie wad systemowych) realizowanych będzie w znacznie późniejszym okresie niż odbiór dostarczonych pojazdów. Jednocześnie w artykule 
20.3 i 20.4 Istotnych postanowień umowy realizacyjnej przewidziano, że protokół odbioru statecznego powinien potwierdzać, że wszystkie Towary zostały dostarczone, a usługi powiązane zostały wykonane w sposób należyty.

Prosimy o sprecyzowanie i zdefiniowanie w treści umowy realizacyjnej, które konkretnie usługi powiązane powinny zostać zrealizowane wraz z dostawą pojazdów i stanowić będą przesłankę podpisania protokołu odbioru ostatecznego, a które pozostają bez wpływu na odbiór ostateczny pojazdów.

ODPOWIEDŹ 170:
Zgodnie z klauzulą 20.5, jeśli Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru końcowego pojazdu lub nie dokona pisemnej odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu w terminie 30 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru, nastąpi uznanie dokonania odbioru.

Zgodnie z klauzulą 20.3 datę wykonania Umowy stanowi data podpisania protokołu odbioru ostatecznego, potwierdzającego, że wszystkie Towary zostały dostarczone a Usługi powiązane zostały wykonane w sposób należyty.

Zgodnie z klauzulą 20.3, datę dostawy poszczególnych wagonów tramwajowych stanowi data podpisania protokołu odbioru końcowego pojazdu, potwierdzającego, że wszystkie Towary zostały dostarczone a Usługi powiązane zostały wykonane w sposób należyty.

Jeśli podpisanie protokołu odbioru lub uznanie odbioru za dokonany nastąpi po terminie określonym umową, zaistnieje przypadek opóźnienia.

Do celów odbioru ostatecznego, za usługę powiązaną pt. „gwarancja” Zamawiający rozumie samo udzielenie gwarancji. 
PYTANIE 171:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ punkt 21.1.
„Z zastrzeżeniem Klauzuli 23, jeśli Wykonawca nie wykona zobowiązania dostawy któregokolwiek lub wszystkich Towarów lub świadczenia Usług powiązanych w ciągu okresów wskazanych w Umowie, Zamawiający, bez uszczerbku dla pozostałych przysługujących mu środków zaradczych na mocy Umowy, ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: 0,5% ceny netto (bez podatku od towaru i usług) wagonu tramwajowego za każde kolejne siedem (7) dni opóźnienia, 
licząc każdy przypadek opóźnienia odrębnie.”

Prosimy o wskazanie, czy wykonaniem zobowiązania dostawy w rozumieniu artykułu 21.1 Umowy Realizacyjnej jest już samo dostarczenie pojazdu, czy dopiero podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego?

ODPOWIEDŹ 171:
Zgodnie z odpowiedzią nr 170 niniejszego pisma.
PYTANIE 172:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ punkt 21.5.
„W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w klauzuli 20.1, Zamawiający może odstąpić od umowy, według swojego uznania, w całości 
lub części bez konieczności wyznaczania odrębnego terminu. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wykonania Umowy Realizacyjnej.”

Prosimy o wskazanie, czy odstąpienie od jednej z Umów Realizacyjnych na podstawie artykułu 21.5 ma jakikolwiek wpływ na realizację ewentualnych pozostałych Umów Realizacyjnych, jakie zostaną zawarte z Wykonawcą?

ODPOWIEDŹ 172:
Odstąpienie od jednej z Umów Realizacyjnych na podstawie pkt 21.5 nie ma  wpływu na realizację ewentualnych pozostałych Umów Realizacyjnych, jakie zostaną zawarte z Wykonawcą.
PYTANIE 173:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ punkt 22.1.
„22.1 Zamawiający, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków zaradczych 
za złamanie postanowień Umowy Realizacyjnej, na drodze pisemnego zawiadomienia o uchybieniu wysłanego do Wykonawcy, ma prawo rozwiązać tę Umowę Realizacyjną w całości lub w części:  

22.1.1 jeśli Wykonawca nie dopełni obowiązku dostarczenia którychkolwiek lub wszystkich Towarów w ciągu okresu(-ów) wskazanych w Umowie, lub w ciągu jakiegokolwiek przedłużenia tych okresów przyznanego przez Zamawiającego;

22.1.2 jeśli Wykonawca nie wykona jakiegokolwiek innego zobowiązania (innych zobowiązań) ustanowionych Umową. 

22.1.3 jeśli Wykonawca w ocenie Zamawiającego stosował praktyki korupcyjne lub nieuczciwe przy okazji konkurowania o Umowę Realizacyjną 
lub jej wykonywania.” 

W artykule 22.1.1 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej przewidziano możliwość rozwiązania Umowy Realizacyjnej w przypadku niedopełnienia obowiązków dostarczenia któregokolwiek lub wszystkich towarów w ciągu okresu wskazanego w Umowie. 

Czy przewidziane tu uprawnienia Zamawiający może zrealizować niezależnie 
od uprawnienia przewidzianego w artykule 21.5 istotnych postanowień Umowy Realizacyjnej?

W artykule 22.1.2 przewidziano, że każdy najdrobniejszy przypadek niewykonania jakiegokolwiek zobowiązania z umowy może skutkować jej rozwiązaniem. W ocenie Wykonawcy to sformułowanie jest dalece zbyt ogólne aby nieść ze sobą tak istotne konsekwencje jak rozwiązanie umowy. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, jakie konkretne zobowiązania z umowy mogą prowadzić do jej rozwiązania. 

ODPOWIEDŹ 173:
Zamawiający ZMIENIA pkt 22.1.2 załącznika nr 16 do SIWZ w następujący sposób:

22.1.2 jeśli Wykonawca nie wykona jakiegokolwiek innego zobowiązania (innych zobowiązań) ustanowionych Umową, co czyni dalszą realizację umowy dla Zamawiającego nieuzasadnioną.

PYTANIE 174:

Dotyczy: Załącznik nr 16 do SIWZ
Umowa Realizacyjna nie precyzuje w jakim momencie dochodzi do przejścia ciężarów, ryzyk oraz praw własności dostarczonego pojazdu. Czy momentem przejęcia ciężarów, ryzyk oraz prawa własności przechodzi na Zamawiającego jest dostarczenie pojazdu, czy dopiero odbiór?

ODPOWIEDŹ 174:
Zamawiający ZMIENIA załącznik nr 16 do SIWZ w ten sposób, że dodaje klauzule 9.6 i 9.7 w brzmieniu: 

9.6 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pojazd do czasu dokonania odbioru końcowego.

9.7 Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego własność tramwaju oraz wszystkie ciężary i korzyści związane z tramwajem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu. 

PYTANIE 175:

Dotyczy: Załącznik nr 20 do SIWZ punkt 21
„Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym infrastruktury torowo-sieciowej Miasta Krakowa.”

Prosimy o potwierdzenie, że cała infrastruktura torowo-sieciowa Zamawiającego spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt A.III.2 oraz wynikające z obowiązujących wymagań prawnych (PN K-92008 oraz Wytyczne Techniczne Projektowania, Budowy i Utrzymania Torów Tramwajowych). Rozumiemy, że oświadczenie złożone w ofercie oznacza zgodę na eksploatowanie pojazdów w warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ punkt A.III.2 oraz wymienionych wyżej normach i wytycznych.

ODPOWIEDŹ 175:
Zamawiający zwraca uwagę że wg. jego wiedzy nie cała sieć torowa spełnia wymagania normy PN K-92009 – Komunikacja miejska – skrajnia budowli oraz Wytycznych Technicznych Projektowania, Budowy i Utrzymania Torów Tramwajowych – w szczególności dotyczy to obszaru „przykrawężnikowego”, równocześnie nie może potwierdzić spełnienia wymagań zawartych w pytaniu. Zamawiający informuje, że Torowiska i infrastruktura sieciowa znajdują się Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie - ul.Centralna 53, 31-586 Kraków, strona internetowa: http://zikit.krakow.pl/. Zamawiający podał ogólną charakterystykę infrastruktury w Załączniku 1 do SIWZ w punkcie A.III.2. Zamawiający wymaga od Wykonawców zapoznania się ze stanem infrastruktury tramwajowej w Krakowie, co wynika z zapisów SIWZ.
Oświadczenie złożone w ofercie zgodnie z SIWZ Rozdz. X ustęp 3 punkt 1 k, oraz Załącznika 20 do SIWZ punkt 21 – oznacza zgodę na eksploatowanie pojazdów w warunkach występujących w Krakowie
PYTANIE 176:

Dotyczy: SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia punkt I.4
Biorąc pod uwagę zapisy SIWZ  Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. I. 4 „Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań prototypowych, niesprawdzonych w seryjnej produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia w ofercie, że zastosowane zespoły, układy i systemy  w oferowanym tramwaju są produkowane seryjnie, sprawdzone.” oraz uwzględniając, że Zamawiający preferuje Podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka opisaną w SIWZ pkt. XIII.12.IV  oraz Ukształtowanie ściany czołowej dla podniesienia bezpieczeństwa przechodniów opisane w SIWZ pkt.XIII.12.VI, które są kryteriami w ocenie ofert, prosimy o wyjaśnienie, czy wymienione powyżej zespoły tzn. podatna rama wózka i specjalnie ukształtowana ściana czołowa muszą być produkowane seryjnie a ich niezawodność została potwierdzona w eksploatacji w ilości nie mniejszej niż 5 tramwajów.

Jeżeli tak, to czy należy także w załączniku numer 17 podać odpowiednie informacje dotyczące podatnej ramy wózka i specjalnego czoła pojazdu, podobnie jak w przypadku innych elementów będących kryteriami oceny takimi jak silnik, przekładnia, zestaw kołowy czy drzwi?

ODPOWIEDŹ 176:

Zamawiający informuje, że wymienione zespoły: podatna rama, specjalnie ukształtowana ściana czołowa winny być sprawdzone, bez wymogu potwierdzenia ilości aplikacji w eksploatacji. 
PYTANIE 177:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. A.II.1.29

Czy Zamawiający  dopuszcza rozwiązanie, w którym wraz z pełną dokumentacją przekazane zostaną jedynie  kody wynikowe i opisy  protokołów komunikacyjnych (API) dla Systemu diagnostycznego? Takie rozwiązanie w pełni pokryje potrzeby Zamawiającego w zakresie dalszej rozbudowy systemu i integracji z innymi systemami informatycznymi. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez kody źródłowe do bazy danych?

ODPOWIEDŹ 177:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.
PYTANIE 178:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.I.18

Czy Zamawiający  dopuszcza przedstawienie sprawozdań z badań i certyfikatów potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami wydanymi przez  autoryzowane jednostki certyfikujące lub naukowo-badawcze? Przeprowadzenie wymienionych badań wymaga dostępu do specjalistycznego sprzętu  i laboratoriów. Jeśli badania mają przeprowadzone w Krakowie, to prosimy o przedstawienie listy jednostek upoważnionych do ich wykonania.

ODPOWIEDŹ 178:

Badania musi wykonać jednostka upoważniona. W świetle OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu

Jedyną jednostką upoważnioną dla tramwaju jest zgodnie z ust.9 Załącznika do wyżej wymienionego Obwieszczenia…: Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR", z siedzibą w Poznaniu (ul. Warszawska 181, 61-055 Poznań)
PYTANIE 179:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.19.11.2.5

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym pełne dane diagnostyczne transmitowane są z wykorzystaniem łączności GPRS/UMTS zamiast łączności WLAN? Jeżeli konieczna jest transmisja poprzez WLAN prosimy o uszczegółowienie metody komunikacji ze Stacją Obsługi.

ODPOWIEDŹ 179:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
PYTANIE 180:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.19.12.2.1

Czy Zamawiający dostarczy pełny opis protokołów komunikacyjnych i interfejsu VDV453/454 umożliwiających wykonanie integracji z systemem TTSS?

ODPOWIEDŹ 180:

Zamawiający udostępni specyfikację interfejsu VDV453/454 po podpisaniu umowy.
PYTANIE 181:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.19.12.2.3

Prosimy o doprecyzowanie, na czym ma polegać funkcjonalność trasowania objazdów?

ODPOWIEDŹ 181:

Trasowanie – wyznaczanie trasy objazdowej określonego punktu spełniającej wymagania dla danego pojazdu podczas jego pracy na linii. 

PYTANIE 182:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.19.12.2.4

Wnioskujemy o wykreślenie potwierdzenia wymogu wdrożenia systemu przewoźnika już na etapie składania ofert. Wymaganie takie jest w naszej opinii nieuzasadnione. Wystarczającym byłoby potwierdzenie tego faktu przed dostarczeniem pojazdu lub na etapie uzgadniania dokumentacji.

ODPOWIEDŹ 182:

Zamawiający wymaga potwierdzenia wymogu wdrożenia systemu dyspozytorskiego u przewoźnika, w związku z  tym:

1. Zamawiający ZMIENIA pkt B.II.19.12.2.4 załącznika nr 1 do SIWZ w następujący sposób:
Zamawiający wymaga aby system dyspozytorski z funkcją trasowania był systemem wdrożonym u innego przewoźnika lub organizatora transportu, wykonawca potwierdza ten fakt stosownym oświadczeniem.
2. Zamawiający ZMIENIA pkt X.4 SIWZ dodając do tabeli wiersz hh. o treści:

hh. Wzór oświadczenia w zakresie oferowanego systemu dyspozytorskiego

PYTANIE 183:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.20.13

Czy Zamawiający dostarczy pełny opis interfejsu i protokołu komunikacyjnego w celu umożliwienia integracji z Obszarowym Systemem Sterowania ruchem w Krakowie (telegramy VDVR09.16)? Dostarczenie opisu interfejsu i protokołu komunikacyjnego jest niezbędne dla umożliwienia integracji.

ODPOWIEDŹ 183:

Zamawiający udostępni specyfikację interfejsu VDVR09.16 po podpisaniu umowy.
PYTANIE 184:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.20.14

Prosimy o określenie zakresu danych, które mają być wymieniane z zajezdnią poprzez sieć WiFi?

ODPOWIEDŹ 184:

Dane wymienione w pkt. B.II.20.7, B.II.20.11.1 i B.II.20.17.6.1 załącznika nr 1 do SIWZ oraz dane z Systemu liczenia pasażerów.
PYTANIE 185:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.20.17.3.3

Prosimy o określenie zakresu danych oraz dostarczenie opisu protokołów komunikacyjnych w celu umożliwienia integracji z systemem TTSS oraz Obszarowym Systemem Sterowania Ruchem.

ODPOWIEDŹ 185:

Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy specyfikację interfejsu komunikacyjnego VDV453/454
PYTANIE 186:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.20.17.6.2

Prosimy o uszczegółowienie co Zamawiający rozumie poprzez „komplet danych rozkładowych”?

ODPOWIEDŹ 186:

Komplet danych rozkładowych jest to zestaw danych zawierających niezbędne informacje do realizacji pracy przewozowej, informacji pasażerskiej i kontroli realizacji rozkładów jazdy.

PYTANIE 187:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.20.18.7

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z interfejsu VDV300 i IBIS i komunikację ze wszystkimi urządzeniami pokładowymi poprzez sieć Ethernet lub CAN? Zastosowanie interfejsu Ethernet lub CAN daje większe możliwości w zakresie szybkości wymiany danych, konfiguracji i ewentualnej rozbudowy systemu. Interfejs Ethernet jest obecnie najnowocześniejszą technologią transmisji danych powszechnie stosowaną w tego typu systemach. Natomiast interfejs IBIS jest interfejsem przestarzałym.

ODPOWIEDŹ 187:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 188:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.22.2

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z interfejsu IBIS i komunikację tablic LED z komputerem pokładowym  poprzez sieć Ethernet?  Zastosowanie interfejsu Ethernet daje większe możliwości w zakresie szybkości wymiany danych, konfiguracji i ewentualnej rozbudowy systemu. Interfejs Ethernet jest obecnie najnowocześniejszą technologią transmisji danych powszechnie stosowaną w tego typu systemach. Natomiast interfejs IBIS jest interfejsem przestarzałym.

ODPOWIEDŹ 188:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 189:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.22.3

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z interfejsu IBIS i komunikację tablic LCD z komputerem pokładowym  poprzez sieć Ethernet? Zastosowanie interfejsu Ethernet daje większe możliwości w zakresie szybkości wymiany danych, konfiguracji i ewentualnej rozbudowy systemu. Interfejs Ethernet jest obecnie najnowocześniejszą technologią transmisji danych powszechnie stosowaną w tego typu systemach. Natomiast interfejs IBIS jest interfejsem przestarzałym.

ODPOWIEDŹ 189:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 190:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.22.5.1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do generacji komunikatów głosowych syntezatora mowy? Takie rozwiązanie upraszcza zarządzanie systemem i eliminuje konieczność wgrywania plików dźwiękowych mp3/wave.

ODPOWIEDŹ 190:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.
PYTANIE 191:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.22.5.4.

Czy Zamawiający wymaga aby regulacja poziomu głośności komunikatów obywała się za pomocą ekranu dotykowego komputera sterującego?

ODPOWIEDŹ 191:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
PYTANIE 192:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.22.5.5.6.

Czy dodatkowe komunikaty mają być wyświetlane na tablicach LED, LCD, czy emitowane w postaci zapowiedzi głosowych?

ODPOWIEDŹ 192:

Dodatkowe komunikaty mogą być wyświetlane na ekranach LCD po uzgodnieniu z Zamawiającym.
PYTANIE 193:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.24.1.

Wnosimy o podanie parametrów technicznych kasowników biletowych w celu możliwości dopuszczenia innych producentów. Zapewnienie przez Zamawiającego udostępnienia odpowiednich interfejsów pozwoli na uniknięcie zarzutu wskazywania konkretnego poddostawcy przez Zamawiającego  
ODPOWIEDŹ 193:

Zamawiający określił minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla kasownika  w pkt. B.II.24.1 załącznika nr 1 do SIWZ.
PYTANIE 194:

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.25.4.5.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym dane z systemu zliczania pasażerów transmitowane będą przez sieć GSM?
ODPOWIEDŹ 194:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

PYTANIE 195:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.30.2.

Czy Zamawiający  dopuszcza przedstawienie sprawozdań z badań i certyfikatów potwierdzających zgodność z obowiązującymi normami wydanymi przez autoryzowane jednostki naukowo-badawcze? Przeprowadzenie wymienionych badań wymaga dostępu do specjalistycznego sprzętu  i laboratoriów lub jednostki certyfikujące.  Jeśli badania mają być przeprowadzone w Krakowie, to prosimy o przedstawienie listy jednostek upoważnionych do ich wykonania.
ODPOWIEDŹ 195:

Zgodnie z odpowiedzią nr 178 niniejszego pisma
PYTANIE 196:

Dotyczy: Załącznik do SIWZ nr 15 punkt 10.1.2
„21.5 W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy, o którym mowa w klauzuli 20.1, Zamawiający może odstąpić od umowy, według swojego uznania, w całości lub części bez konieczności wyznaczania odrębnego terminu. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 6 miesięcy od upływu terminu wykonania Umowy Realizacyjnej.”
Prosimy o wyjaśnienie, czy artykuł 21.5 należy rozumieć w ten sposób, że prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy jest ograniczone czasowo (tj. Zamawiający może skorzystać z tego prawa najpóźniej do ostatniego dnia 6 miesiąca, lecz jednocześnie uprawnienie to przysługuje w przypadku choćby jednodniowego opóźnienia w dostawie), czy też tak, że z prawa tego Zamawiający może skorzystać najwcześniej po upływie 6 miesięcy od upływu terminu wykonania Umowy Realizacyjnej?

ODPOWIEDŹ 196:

Zamawiający może skorzystać z prawa określonego w Załączniku nr 16 klauzula 21.5 najpóźniej do ostatniego dnia 6 miesiąca, w przypadku choćby jednodniowego opóźnienia w dostawie.

PYTANIE 197:

Dotyczy: Załącznik do SIWZ nr 15 punkt II.2.2
Prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na następujący:

„KOLEJNE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - dostawy nie więcej niż 15 sztuk wagonów tramwajowych, każda partia dostaw/ część zamówienia wg harmonogramu, do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy realizacyjnej, przy założeniu, że odbiorom końcowym będzie podlegać nie więcej niż 3  wagony na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem, że dostawy wagonów z drugiej i kolejnych części zamówienia mogą nastąpić dopiero po zakończeniu dostaw z pierwszej części zamówienia.

Ostatnia umowa realizacyjna na dostawy z puli 15 sztuk wagonów tramwajowych może zostać zawarta najpóźniej 31 października 2021r. 

ODPOWIEDŹ 197:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 198:

W punkcie I.2.2.1 SIWZ, Zamawiający zawarł następujący zapis: „Pierwsza część zamówienia obejmuje wyprodukowanie i dostawę 35 sztuk wagonów tramwajowych wraz z dostawami i usługami powiązanymi o których mowa w pkt. 9”

W związku z powyższym czy Wykonawca ma rozumieć że liczba 35 wagonów tramwajowych przedstawiona powyżej jest gwarantowana tzn. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie miał gwarantowane zamówienie na dostawę 35 sztuk wagonów tramwajowych?

Prosimy o potwierdzenie czy nasze rozumienie powyższego punktu jest właściwe. 

ODPOWIEDŹ 198:
Tak
PYTANIE 199:

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych \warunków Zamówienia, punkt A.I.16
W związku z wymaganiami zawartymi w powyższym punkcie prosimy o informację czy Zamawiający zezwala na użycie aluminium w konstrukcji dachu wagonu tramwajowego?

ODPOWIEDŹ 199:
Zamawiający nie dopuszcza użycia aluminium w konstrukcji nośnej wagonu.
PYTANIE 200:

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, punkt B.I.10 i 10.1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ:
Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy przewiduje instalację punktów ładowania urządzeń umożliwiających jazdę autonomiczną wagonu tramwajowego na trasach po których tramwaje będą poruszały się w trybie jazdy autonomicznej? Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości wraz z rozmieszczeniem.  
ODPOWIEDŹ 200:
Zamawiający nie przewiduje instalowania punktów ładowania na trasach jazdy autonomicznej wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. 
PYTANIE 201:

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, punkt B.I.10 i 10.1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udostępnienie informacji na temat odległości pomiędzy poszczególnymi przystankami zlokalizowanymi na odcinku trasy, na której wagony tramwajowe będą poruszać się w trybie jazdy autonomicznej. 
ODPOWIEDŹ 201:
Zamawiający informuje, że Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z infrastrukturą torowo-sieciową miasta Krakowa.
PYTANIE 202:

Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, punkt B.I.10 i 10.1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat wymagań co do typu urządzenia umożliwiającego jazdę autonomiczną tramwaju. Czy ma to być układ oparty o superkondensatory, baterie czy też rozwiązania mieszane? 
ODPOWIEDŹ 202:
Zamawiający oczekuje rozwiązania opartego o baterie akumulatorów, niemniej cały układ odpowiedzialny za jazdę autonomiczną jest w gestii konstruktora pojazdu.
PYTANIE 203:

Rozdział I. pkt 1. i 2 SIWZ oraz pkt 3.3. Załącznika nr 15 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że pierwsza część zamówienia obejmuje wyprodukowanie i dostawę 35 sztuk wagonów tramwajowych. Prosimy o potwierdzenie, że liczba 35 sztuk tramwajów w ramach pierwszego zamówienia jest zagwarantowana i nie ulegnie zmianie. 

ODPOWIEDŹ 203:
Zamawiający potwierdza, że pierwsza część obejmuje wyprodukowanie i dostawę 35 szt. wagonów tramwajowych.
PYTANIE 204:
Rozdział II. pkt. 1 i 3 SIWZ

W punkcie 1 Zamawiający wskazuje, że umowa ramowa zostaje zawarta na okres do 31.12.2023 r. Natomiast w pkt 3 Zamawiający informuje,  ze w przypadku niedotrzymania terminu wykonania danej części zamówienia – 31 października 2023 roku Zamawiający może odstąpić od niezrealizowanej umowy realizacyjnej, według swojego uznania, w całości lub części bez koniczności wyznaczania odrębnego terminu wykonania. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w datach wskazanych w pkt. 1 i 3 Rozdziału II SIWZ. 

ODPOWIEDŹ 204:
Umowa realizacyjna ma być zakończona do 31 października 2023 roku.
PYTANIE 205:

Rozdział III. pkt 1.3 w zw. z pkt. 3 oraz Rozdział V. pkt 3.1.1. SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa jest sumowana. Np. warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej będzie spełniony, jeżeli dwóch wykonawców (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 50 milionów złotych każdy. 

ODPOWIEDŹ 205:
TAK

PYTANIE 206:

Rozdział V. pkt 1.1.1b) SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy odesłanie w ww. punkcie do art. 21b ust. 2 ustawy Pzp jest prawidłowe?

ODPOWIEDŹ 206:
Zamawiający ZMIENIA treść pkt V.1.1.1.b) SIWZ w ten sposób, że pierwotne odwołanie do art. 21b ust. 2 ustawy Pzp zastępuje się odwołaniem do art. 22 ust. 1b pkt 2) i 3) ustawy Pzp i usuwa się odwołanie do pkt III.1.2 SIWZ, zgodnie z poniższym brzmieniem:

b. Spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) i 3) ustawy pzp oraz pkt III.1.3 i III.1.4. SIWZ.

PYTANIE 207:

Rozdział V. pkt 3 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy treść tego punktu oznacza, że dokumenty, które będą wystawione w okresach, o których mowa w pkt: 

(i) V.3.1.1. sformułowanie: „w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”;

(ii) V.3.3.1) sformułowanie: „wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”;

(iii) V.3.2.2)  sformułowanie: „wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”;

(iv) V.3.3.3) sformułowanie: „wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”;

(v) V.3.3.4) sformułowanie: „wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert”;

- będą dokumentami „aktualnymi” w rozumieniu Rozdziału V pkt 3 SIWZ?

ODPOWIEDŹ 207:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego wymienione w pkt V.3 SIWZ oświadczenia i  dokumenty:

1.  aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),

2. wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych odpowiednio w ww. pkt SIWZ   (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126)).
PYTANIE 208:
Rozdział V. pkt 1.1.1a) oraz pkt 3.3.6 SIWZ

Zgodnie z Rozdziałem V. pkt 3.3.6 SIWZ w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykonawca powinien złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Natomiast z Rozdziału V pkt 1.1.1a) SIWZ wynika, że wykonawca w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp. W związku z powyższym prosimy o:

a) potwierdzenie, że wykonawca powinien złożyć zarówno oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w Rozdziale V. pkt 1.1.1a) SIWZ oraz odpis z właściwego rejestru, o którym mowa w Rozdziale V. pkt 3.3.6 SIWZ;

b) wyjaśnienie z jaką datą powinien być wystawiony odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, tj. czy dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert? 

ODPOWIEDŹ 208:
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt V.3 SIWZ składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego. 

Złożone przez Wykonawcę oświadczenia i  dokumenty wymienione w pkt V.3 SIWZ muszą być:

1.  aktualne na dzień ich złożenia (zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),

2. wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych odpowiednio w ww. pkt SIWZ   (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126)).
PYTANIE 209:

Rozdział V. pkt 3.4a) SIWZ

Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku. Zgodnie z załącznikiem XI do Dyrektywy 2014/24/UE stosownymi rejestrami zawodowymi i handlowymi w przypadku Polski jest Krajowy Rejestr Sądowy.
W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, że w celu spełnienia warunku opisanego w Rozdziale V. pkt 3.4a) SIWZ wykonawca jest zobowiązany przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Prosimy również o informację czy dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

ODPOWIEDŹ 209:
Zamawiający usunął pkt V.3.4 SIWZ pismem FZ/ZP/3006/16 z dnia 14.09.2016r. (PAKIET nr 2 wyjaśnień ZMIANA 1).
PYTANIE 210:

Rozdział XIII punkt 9.1.SIWZ

Postanowienie z punktu 9.1 SIWZ wydaje się być niezgodne z obowiązującym brzmieniem przepisów ustawy Pzp. Prosimy o wyjaśnienie, na podstawie jakich przesłanek Zamawiający będzie wzywać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny w ramach tego punktu?

ODPOWIEDŹ 210:
Zamawiający dokonał zmiany pkt XIII.9.1 SIWZ pismem FZ/ZP/3006/16 z dnia 14.09.2016r. (PAKIET nr 2 wyjaśnień ZMIANA 5).
PYTANIE 211:

Rozdział XIV punkt 22 SIWZ

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego

wykonania umowy w formie gwarancji bankowej ważnej na okres jednego roku z
obowiązkiem przedłużenia jej terminu najpóźniej na dwa miesiące przed jego upływem oraz

prawem Zamawiającego do zrealizowania gwarancji w razie niezłożenia Zamawiającemu

przedłużonej lub nowej gwarancji na kolejny, roczny okres?
ODPOWIEDŹ 211:
Zgodnie z odpowiedzią nr 138 niniejszego pisma.
PYTANIE 212:

Dotyczy uprawnienia wykonawcy do zastrzegania dokumentów i informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

Prosimy o modyfikację postanowień SIWZ poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastrzegania informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

ODPOWIEDŹ 212:
Wykonawca może zastrzec informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie obowiązujących przepisów bez szczególnych zapisów w SIWZ. 

PYTANIE 213:

Załącznik nr 3, punkt 5 SIWZ

Prosimy o modyfikacje ww. punktu poprzez dodanie zapisu 5.3 w następującym brzmieniu:

„5.3. nadmiernego obciążenia oraz roszczeń z tytułu zaistnienia szczególnych zewnętrznych czynników, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

ODPOWIEDŹ 213:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 214:

Załącznika nr 3 SIWZ

Zawracamy się z prośbą o dodanie punktu 9 w brzmieniu:

„Jeżeli Zamawiający lub osoby trzecie dokonają bez zgody Wykonawcy zmian lub napraw w okresie gwarancji, wówczas Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji w zakresie dokonanych zmian i napraw oraz ich następstw.”

ODPOWIEDŹ 214:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 215:

Załącznik nr 4, punkt 4 (zdanie ostatnie) SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie użyte w ostatnim zdaniu ww. punktu, tj. „słusznego powodu”? 

ODPOWIEDŹ 215:
Jest to powód uzasadniony w okolicznościach konkretnego przypadku.

PYTANIE 216:

Załącznik nr 5, punkt 2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „wykonawca zapewni możliwość zakupu części zamiennych do napraw pogwarancyjnych”. Prosimy o informacje w jaki sposób ma wyglądać „zapewnienie” możliwości zakupu części. 

ODPOWIEDŹ 216:
Wykonawca jeżeli jest producentem – zapewnia sam dostęp do części przez 20 lat.

Jeżeli Wykonawca korzysta z poddostawców – zawiera stosowne porozumienia z poddostawcami – które zapewnią dostęp do części przez 20 lat.
PYTANIE 217:
Załącznik nr 15, punkt 9.3 oraz Załącznik nr 16 punkt 16.3 SIWZ

a) Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. punkty zakazują wykonawcy uwzględnienie zysku w wycenie? 

b) W dacie przygotowywania wyceny nie może być mowy o „rzeczywistych kosztach wykonania”, gdyż przedmiot zmiany nie został jeszcze rzeczywiście wykonany. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez „rzeczywiste koszty wykonania”? 

c) Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „uwzględnić” uwagi zgłoszone przez Zamawiającego? Czy oznacza to nakaz, aby wykonawca zaakceptował wszystkie uwagi Zamawiającego?

d) Czy wykonawca ma prawo odmówić procedowania w zakresie Polecenia Wprowadzenia Zmiany z uzasadnionych przyczyn? Np. może nie mieć rezerw produkcyjnych lub zakres Polecenia Wprowadzenia Zmian może dotyczyć świadczenia niemożliwego.

ODPOWIEDŹ 217:
Ad. a 
Tak
Ad. b

Wycena powinna być sporządzona na podstawie oszacowanych przez Wykonawce kosztów wykonania, rzeczywista wartość wykonania zmiany nie powinna przekraczać przedstawionej wyceny     
Ad. c

Słowo „uwzględnić“ nie oznacza nakazu.
Ad. d

Tak
PYTANIE 218:
Załącznik nr 15, punkt 9.5.1.3. SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, na podstawie jakiego miernika Zamawiający będzie ustalać „znaczącą” niższość kosztów - czy będzie to kwota wyrażona w jednostkach pieniężnych, czy też procentowo? Prosimy o podanie konkretnych wartości liczbowych. 

ODPOWIEDŹ 218:
Zamawiający rozumie, że jest to kwota wynagrodzenia Wykonawcy, rażąco odbiegająca od ustalonej przez strony w odpowiednim aneksie do umowy.  
PYTANIE 219:

Załącznik nr 15, punkt 9.3 i 9.5 oraz Załącznik nr 16 punkt 16.3 i 16.5 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że do czasu podpisania aneksu do umowy wykonawca nie będzie zobowiązany wykonywać umowy zgodnie z treścią ustalanego aneksu. 

ODPOWIEDŹ 219:
Do czasu podpisania aneksu do umowy wykonawca nie będzie zobowiązany wykonywać umowy zgodnie z treścią ustalanego aneksu.
PYTANIE 220:

Załącznik nr 15, punkt 11 oraz Załącznik nr 16 punkt 25 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie:

a) jakimi kwalifikacjami muszą się charakteryzować członkowi Komisji Wspólnej? Czy muszą być niezależni od stron? Czy członkowie wskazani przez strony będą mogli być związani instrukcjami stron co do głosowań lub rozstrzygania poszczególnych spraw?

b) czy skład będzie uzupełniany? Np. w razie rezygnacji członka Komisji Wspólnej? 

c) czy dla skutecznej uchwały Komisji Wspólnej wymagane będzie kworum? Czy podejmowanie uchwał większością głosów oznacza większość zwykłą (bez uwzględniania głosów wstrzymujący się) czy też bezwzględną (głosy „za” muszą przeważyć nad głosami „przeciw” i wstrzymującymi się”.

d) w jakim czasie Komisja Wspólna musi podjąć decyzję co do sprawy poddanej pod jej rozstrzygnięcie? Bierność Komisji Wspólnej lub brak możności podjęcia uchwały może zamykać każdej ze stron drogę do sądu.

ODPOWIEDŹ 220:
Ad a Kwalifikacje i sposób postępowania należą do decyzji strony wybierającej.

Ad b Tak, skład Komisji będzie uzupełniany.

Ad c i Ad d 

Zamawiający ZMIENIA treść klauzuli 11.2 w załączniku nr 15 do SIWZ oraz klauzuli 25.2 w załączniku nr 16 do SIWZ dodając zdanie: 

Komisja Wspólna zobowiązana jest zebrać w terminie i miejscu wskazanym przez Strony, a jeśli Strony nie ustalą terminu lub miejsca, w terminie i miejscu wskazanym przez stronę żądającą zwołania Komisji Wspólnej, nie krótszym jednak niż 21 dni od zgłoszenia żądania zwołania Komisji Wspólnej.  Niestawiennictwo któregokolwiek z członków Komisji Wspólnej nie stanowi przeszkody przed podjęciem przez Komisję Wspólną decyzji. Brak decyzji Komisji w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania zwołania Komisji Wspólnej powoduje zakończenie Procedury Wprowadzania Zmian.

PYTANIE 221:

Załącznik nr 15, punkt 3.1 oraz Załącznika nr 16 punkt 3.1 SIWZ

W punkcie 3.1 (załącznik nr 15) brak jest wskazania Umowy Realizacyjnej jako dokumentu będącego na pierwszym miejscu w hierarchii ważności dokumentów. Prosimy o ujednolicenie zapisów zgodnie z punktem 3.1. Załącznika nr 16. 

ODPOWIEDŹ 221:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 222:

Załącznik nr 16, punkt 2.4 SIWZ
a) Prosimy o wyjaśnienie, czy tylko producenci mogą ubiegać się o przedmiotowe zamówienie?
b)  Prosimy również o wyjaśnienie, czy nabywcy producenta lub jego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp będą spełniać warunek tego postanowienia umowy?

ODPOWIEDŹ 222:
Ad. a) O zamówienie mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Ad. b) Tak.

PYTANIE 223:

Załącznik nr 16 punkt 6.1 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez „osobę zatrudnioną” należy rozumieć wyłącznie osobę, z którą łączy stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ 223:
Nie.
PYTANIE 224:

Załącznik nr 16 punkt 9.1 SIWZ

Wnosimy o modyfikację postanowienia 9.1 poprzez dodanie następującego zdania:

„O planowanej inspekcji i/lub testach Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.” 

ODPOWIEDŹ 224:
Zamawiający dodaje w pkt. 9.1 załącznika nr 16 do SIWZ, zdanie o następującej treści: „O planowanej inspekcji i/lub testach Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 3 dni robocze przed ich przeprowadzeniem.” 
PYTANIE 225:

Załącznik nr 16 punkt 9.1 i 9.2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy osoby ze strony Zamawiającego będą zobowiązane przestrzegać wymagań, warunków oraz zasad obowiązujących u Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.?

ODPOWIEDŹ 225:
Tak
PYTANIE 226:

Załącznik nr 16 punkt 9.4 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy podstawą do odrzucenia, o której mowa w pkt 9.4 może być mankament nie wpływający na bezpieczne i sprawne używanie elementu, którym Towar jest dotknięty?

ODPOWIEDŹ 226:
Klauzula 9.4 nie reguluje kryteriów odbiorów, lecz wyłącza możliwość zwolnienia się przez wykonawcę z odpowiedzialności ze względu na fakt przeprowadzenia wcześniejszej inspekcji przez Zamawiającego.

PYTANIE 227:

Załącznik nr 16 punkt 13.2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy koszty robocizny, o których mowa w ww. punkcie to również koszty, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp?

ODPOWIEDŹ 227:
Zgodnie z odpowiedzią nr 46 niniejszego pisma.
PYTANIE 228:

Załącznik nr 16 punkt 15.10 SIWZ

Informacja o wysokości wynagrodzenia zalicza się do sfery dóbr osobistych pracownika (art. 23 i art. 24 KC) i podlega szczególnej ochronie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie informacji o wysokości wynagrodzenia będzie możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody pracownika. W przeciwnym razie, ujawnienie przez pracodawcę wysokości wynagrodzenia pracownika bez jego zgody, naraża pracodawcę na odpowiedzialność.
Prosimy o wyjaśnienie, czy osoby wykonujący zamówienie, o których mowa punkcie 15.10 (Załącznik nr 16) mają prawo sprzeciwić się przekazywaniu informacji o ich wynagrodzeniu? 

ODPOWIEDŹ 228:
Wykonawca winien uzyskać ewentualną zgodę pracownika przed powierzeniem mu czynności przy realizacji zamówienia.

PYTANIE 229:

Załącznik nr 16 punkt 16.4 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy ww. punkt zakazuje wykonawcy uwzględnienie zysku w wycenie? Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć przez „rzeczywiste koszty wykonania”? 

ODPOWIEDŹ 229:
Wykonawca nie uwzględnia zysku w cenie.
Wycena powinna być sporządzona na podstawie oszacowanych przez Wykonawce kosztów wykonania, rzeczywista wartość wykonania zmiany nie powinna przekraczać przedstawionej wyceny.  
PYTANIE 230:

Załącznik nr 16 punkt 16.5.3.1 SIWZ

a) Prosimy o zdefiniowane jakie dokładnie „Przepisy Prawa” Zamawiający ma na myśli.

b) Zawarcie umowy wywołuje skutki wynikające z ustawy, które zawierają nie tylko bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 56 KC). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie również wykonywać obowiązki wynikające z przepisów względnie obowiązujących. Ewentualnie, zwracamy się z prośbą o modyfikacje ww. punktu poprzez usunięcie sformułowania „bezwzględnie” w odniesieniu do przepisów prawa.

ODPOWIEDŹ 230:
Ad. a) Wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ad. b) Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

PYTANIE 231:

Załącznik nr 16 punkt 16.5.3.1.1 do SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy przez „osobę zatrudnioną” należy rozumieć wyłącznie osobę, z którą łączy stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu pracy?

ODPOWIEDŹ 231:
Zgodnie z odpowiedzią nr 223 niniejszego pisma.
PYTANIE 232:

Załącznik nr 16 punkt 16.5.3.1.2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy zaniechania po stronie Zamawiającego są objęte tym punktem?

ODPOWIEDŹ 232:
Tak.
PYTANIE 233:

Załącznik nr 16 punkt 20.8 oraz punktu 21 SIWZ

Prosimy o zastąpienie w ww. punkach pojęć „opóźnienie” pojęciami „zwłoka”. 

ODPOWIEDŹ 233:
Zgodnie z odpowiedzią nr 36 niniejszego pisma.
PYTANIE 234:

Załącznik nr 16 punkt 21.1 SIWZ

Prosimy o wskazanie w ww. punkcie maksymalnej wysokości kary umownej.

ODPOWIEDŹ 234:
Regulacja w tym zakresie została zawarta w klauzuli 21.8 załącznika nr 16 do SIWZ.

PYTANIE 235:

Załącznik nr 16 punkt 21.10 SIWZ

Zwracamy się z prośbą o modyfikację wysokości kary umownej równiej 200% kwoty, którą Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Wnosimy o zmniejszenie przedmiotowej kary umownej do wysokości 50 % kwoty. 

ODPOWIEDŹ 235:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.
PYTANIE 236:

Załącznik nr 16 punkt 21.11 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o jakieś inne podmioty niż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, którzy zawarli umowę z Zamawiającym?

ODPOWIEDŹ 236:
Wszystkie podmioty będące stroną umowy z Zamawiającym.

PYTANIE 237:

Załącznik nr 16 punkt 23.2 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy zdarzenie, które można było przewidzieć, ale nie można było jemu zapobiec lub przezwyciężyć mieści się w pojęciu siły wyższej? Z pewnym wyprzedzeniem można stwierdzić embargo na ładunek, ale nie można mu zapobiec lub przezwyciężyć. 

ODPOWIEDŹ 237:
Nie. 

PYTANIE 238:

Załącznik nr 16 punkt 24.1 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy wniosek który został oddalony, zwrócony lub cofnięty będzie uprawniać Zamawiającego do przedterminowego zakończenia umowy?

ODPOWIEDŹ 238:
Zamawiający zmienia załącznik nr 16 do SIWZ w ten sposób, że klauzula 24.1 otrzymuje brzmienie: 

24.1. Zamawiający ma prawo w każdym czasie rozwiązać Umowę na drodze przekazania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy, jeśli Wykonawca popadnie w stan niewypłacalności (z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie złożony wniosek o upadłości Wykonawcy.)

PYTANIE 239:

Załącznik nr 18 punkt 1 do SIWZ

Wady oraz uszkodzenia tego samego „rodzaju” mogą powstać wskutek różnych przyczyn i mieć różne źródła. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez wadę tego „samego rodzaju” lub uszkodzenie „tego samego rodzaju”. 

ODPOWIEDŹ 239:
Zamawiający informuje, że przez wady i uszkodzenia tego „samego rodzaj” rozumie niesprawności typu, np. pęknięcia konstrukcji, urywanie się podobnych elementów itp.
PYTANIE 240:

Załącznika nr 1, punkt B.II.16 SIWZ podpunkt 4 
Podpunkt 4 stwierdza: „Należy zapewnić jednolity dostęp (i rodzaj kluczy mechanicznych) do drzwi wejściowych i pulpitu sterowania (w celu uruchomienia) wagonu dla prowadzącego, według wzoru stosowanego przez Zamawiającego. Wymaga się kluczy mechanicznych.” Prosimy o informacje jaki wzór kodowania pojazdu obowiązuje u Zamawiającego. Prosimy o udostępnienie standardu kodowania oraz wskazania wzoru klucza z ewentualnym przyporządkowaniem do poszczególnych hierarchii użytkowników.

ODPOWIEDŹ 240:
Zamawiający udostępni standard kodowania po podpisaniu umowy.
PYTANIE 241:

Załącznika nr 1, punkt B.I.10.1.1 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że ten warunek musi być spełniony podczas jazdy autonomicznej przy prędkości nie większej niż 50 km/h, ze względu na fakt, że na tym odcinku trasy nie jest możliwe rozpędzenie tramwaju powyżej tej prędkości.

ODPOWIEDŹ 241:
Zamawiający określił parametry jazdy autonomicznej w załączniku nr 2 do SIWZ.
PYTANIE 242:

Załącznika nr 1, punkt B.II.7.6.3 SIWZ

Na odcinku o jakiej długości należy pokonać wzniesienie o nachyleniu 6% przy obciążeniu 5 os/m2?

ODPOWIEDŹ 242:
800 m
PYTANIE 243:

Załącznika nr 1, punkt B.II.7.7 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg jazdy przy zredukowanych osiągach dotyczy również jazdy autonomicznej?

ODPOWIEDŹ 243:
Zgodnie z odpowiedzią nr 18 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.)
PYTANIE 244:

Załącznika nr 1, punkt B.II.13.1.1 i 1.2 SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w trybie jazdy autonomicznej tramwaj również musi spełniać wymogi tych dwóch przejazdów?

ODPOWIEDŹ 244:
Zgodnie z odpowiedzią nr 19 PAKIETU 3 wyjaśnień (pismo FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r.) w trybie jazdy autonomicznej tramwaj nie musi spełniać wymogów zawartych w punkcie B.II.13.1 załącznika nr 1 do SIWZ.
PYTANIE 245:

Załącznik nr 2 do SIWZ, str. 140-141, punktu: 3h), 3j).

a) Czy Zamawiający przedstawi profil trasy (nachyleń i łuków), co jest konieczne do wykonania dokładnych obliczeń zużycia energii?

b) Na odcinku o jakiej długości występuje wzniesienie +5%?

c) Czy określona ilość nieplanowanych zatrzymań  (5 pomiędzy poszczególnymi punktami) dotyczy wszystkich  zatrzymań, takich jak: postoju na przystanku, przed przejściem dla pieszych, przed sygnalizacją świetlną, przy ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu? I czy występuje dla każdego z zatrzymań?

d) W jakim zakresie prędkości przy jeździe autonomicznej wymagane jest przyspieszenie 1.2m/s2?  Informujemy również, że ten punkt jest niespójny z wymaganiem pkt.B.II.7 pkt.6.2.1 gdzie 0-30 km/h nie mniej niż 1.1m/s2 . Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

e) Czy w czasie i po 1h nieplanowanego zatrzymania tramwaju powinny być zasilane wszystkie systemy pomocnicze?

ODPOWIEDŹ 245:
Ad. a

W zakresie profilu pionowego trasy (nachylenia trasy w %)-  Zamawiający nie dysponuje danymi. 

W zakresie profilu poziomego trasy (łuki – promienie i długości w m)- Zamawiający nie dysponuje danymi. 

Ad. b

800m. 
Ad. c
Parametry znajdują się w zaktualizowanym załączniku nr 2 do SIWZ.

Ad. d
Parametry znajdują się w zaktualizowanym załączniku nr 2 do SIWZ.
Ad. e
Pojazd powinien automatycznie przejść w tryb oszczędzania energii, umożliwiając zjazd z niezasilanego odcinka trasy, kiedy poziom naładowania baterii spadnie do minimalnego wymaganego do opuszczenia niezasilanego odcinka. Aby zachować ten warunek konstruktor musi określić które to systemy pomocnicze muszą zostać wyłączone w trybie oszczędzania energii.
PYTANIE 246:

Załącznik nr 11 punkty  2 i 8, Załącznik nr 26 punkt 10 oraz Załącznik nr 16 pkt 7.2 SIWZ.

Wskazane zapisy dotyczące okresu udzielenia licencji są niekonsekwentne. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy intencją jest udzielenie Zamawiającemu wskazanych licencji na czas użytkowania pojazdu, czy też na czas nieokreślony (licencje bezterminowe). Wnioskujemy, aby okres licencji był ograniczony do czasu użytkowania pojazdu.

ODPOWIEDŹ 246:
Zamawiającemu chodzi o licencje bezterminowe
PYTANIE 247:

Załącznik nr 11 punkt 4 i 10 SIWZ
Zwracamy uwagę, że na podstawie umowy na rzecz Zamawiającego mają być udzielone licencje na korzystanie z oprogramowania. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy intencją jest przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych do oprogramowania wskazanego w tych punktach, czy też wskazane zapisy dotyczą przekazania nośników zawierających oprogramowanie (co uregulowane jest już w pkt 12). Jeśli intencją jest przekazanie Zamawiającemu kodów źródłowych wnioskujemy o usunięcie zapisów w tym zakresie. Zwracamy uwagę, że typowej umowie licencyjnej kody źródłowe (stanowiące opis konstrukcji i sposobu funkcjonowania oprogramowania) nie powinny być udostępniane licencjobiorcy.

ODPOWIEDŹ 247:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
PYTANIE 248:

Załącznik nr 11 punkt 10 SIWZ

Wskazane zapisy dotyczą udzielenia licencji do bazy danych, API i aplikacji (bez bliższego określenia jakiej aplikacji) natomiast dostarczenie kodów źródłowych dotyczy bazy danych i API na System liczenia pasażerów. Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowych nieścisłości, w szczególności prosimy o wyjaśnienie czy zapis ten dotyczy ogólnie licencji i dostarczenia kodów źródłowych na bazy danych i API na System liczenia pasażerów, czy też przedmiotowe rozróżnienie jest celowe.

ODPOWIEDŹ 248:
Zamawiający potwierdza że rozróżnienie jest celowe
PYTANIE 249:


Załącznik nr 11 punkt 4 i 6 SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest dostarczanie przez Wykonawcę jedynie aktualizacji oprogramowania (update), czy kolejnych wersji oprogramowania (upgrade)? Wnioskujemy o doprecyzowanie, że przedmiotowy obowiązek dotyczy jedynie dostarczania aktualizacji oprogramowania (update), a nie jego kolejnych wersji (upgrade).

ODPOWIEDŹ 249:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał aktualizację oprogramowania (update).
PYTANIE 250:
Załącznik nr 11 punkt 7 lit. c (s. 225) oraz Załącznik nr 26 punkt 3 lit. b oraz 4 (s. 286) SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy intencją jest udzielenie na rzecz Zamawiającego licencji obejmującej prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu i dokumentacji technicznej oraz prawa zależne do opracowań oprogramowania/dokumentacji. Rozumiemy, że celem planowanej umowy jest dostarczenie Zamawiającemu pojazdów wraz z ich dokumentacją techniczną oraz oprogramowaniem służącym do ich obsługi. W związku z tym zakres udzielonych licencji powinien w zasadzie obejmować możliwość korzystania przez Zamawiającego z dostarczonej dokumentacji i oprogramowania dla celów wewnętrznych związanych z eksploatacją, utrzymaniem i naprawą pojazdów „na czas życia pojazdów”, w takim kształcie, w jakim dokumentacja i oprogramowanie zostaną dostarczone Zamawiającemu (z ew. możliwością przekazywania aktualizacji dostarczonych wersji oprogramowania).  

W ocenie wykonawcy obecne postanowienia udzielanych Zamawiającemu licencji mogą być zbyt szerokie w stosunku do planowanego zakresu współpracy. Dotyczy to przede wszystkim możliwości zmiany dokumentacji technicznej pojazdów i wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego do opracowań oprogramowania i dokumentacji, które to prawa powinny być co do zasady zastrzeżone dla Wykonawcy / dostawców oprogramowania. W związku z tym wnioskujemy o wykreślenie zapisów w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ 250:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
PYTANIE 251:


Załącznik nr 11 punkt 5 oraz Załącznik nr 26 punkt 2 i 7 SIWZ

Udzielenie jakiejkolwiek sublicencji osobom trzecim powinno być poprzedzone poinformowaniem Wykonawcy o tym fakcie. Wnioskujemy o dodanie odpowiedniego zapisu w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ 251:
Zamawiający ZMIENIA pkt 5 w zakresie Korzystania z oprogramowania w załączniku nr 11 do SIWZ w następujący sposób:
Wykonawca, w ramach ceny dostawy pojazdów, bez konieczności złożenia w tym zakresie dodatkowego oświadczenia, udziela niniejszym Zamawiającemu na czas życia pojazdu niewyłącznej pięciostanowiskowej licencji z prawem do udzielenia sublicencji w przypadku zbycia przez Zamawiającego Pojazdu lub przekazania go podmiotowi trzeciemu do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego. O fakcie zbycia lub przekazania praw do Pojazdu Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
Zamawiający ZMIENIA pkt 2 w załączniku nr 26 do SIWZ dodając zdanie:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przekazaniu tytułu prawnego uprawniającego osobę trzecią do korzystania z przedmiotowej dokumentacji.
PYTANIE 252:

Załącznik nr 26 punkt 13 SIWZ

Przedmiotowe postanowienie jest w istocie powtórzeniem art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stosuje się z mocy prawa. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wnioskujemy o jego usunięcie.

ODPOWIEDŹ 252:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
PYTANIE 253:

Załącznik nr 26 punkt 9 SIWZ

Zapis „związanych z naruszeniem warunków licencji na dokumentację” sugeruje, że Wykonawca ma odpowiadać za korzystanie przez Zamawiającego z dokumentacji w sposób naruszających warunki udzielonej licencji. Wnioskujemy o zastąpienie tego zwrotu zapisem, na podstawie którego Wykonawca przyjmowałby na siebie odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich za zgodne z licencją korzystanie z dokumentacji przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ 253:
Zamawiający zmienia punkt 9 załącznika nr 16 do SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

W przypadku roszczeń jakichkolwiek osób trzecich dotyczących naruszenia ich praw w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z dokumentacji, o której mowa w umowie, zgodnie z warunkami udzielonej licencji, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zmawiającemu wszelkiej możliwej pomocy oraz ponieść wszelkie koszty związane ze zgłoszonymi przez osoby trzecie roszczeniami.  

PYTANIE 254:

Załącznik nr 26 punkt 3 SIWZ

Rozumiemy, że korzystanie z dokumentacji technicznej ma obejmować wykorzystywanie dokumentacji w celach wewnętrznych Zamawiającego, ew. zwielokrotniania i udostępniania osobom trzecim w zakresie, w jakim jest do konieczne dla eksploatacji pojazdów. Z tego względu udzielenie szerokiej licencji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niewskazane (nie powinno obejmować np. wprowadzania do obrotu egzemplarzy dokumentacji, itp.). 

Z uwagi na powyższe, wnioskujemy o ograniczenie pól eksploatacji jedynie do lit a) punktu 3 oraz ewentualnie dodanie możliwości udostępniania osobom trzecim.

ODPOWIEDŹ 254:
Udzielona licencja rozciąga się na pola eksploatacji wymienione w załączniku nr 26 do SIWZ.

PYTANIE 255:

Załącznik nr 1, punkt A III 3, Punkt 2, i podpunkt 2.3.5.: 

W punkcie 2 jest wskazany warunek nadrzędny - postój na trasie bez napięcia w sieci trakcyjnej ponad 15 minut.

Prosimy o potwierdzenie, że warunek 6-godzinnego działania urządzeń dotyczy wyłącznie lusterek (2.3.5).

ODPOWIEDŹ 255:
Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ. 
PYTANIE 256:

Załącznik nr 1, punkt A III 3, punkty 3 i 4: 

Czy rodzaj parkowania: poza terenem zajezdni i na terenie zajezdni, ma być wybierany ręcznie przez motorniczego i wprowadzany z pulpitu? Czy jeżeli będzie wybierane „wstępne podgrzewanie“ pantograf ma się podnieś automatycznie sam?

ODPOWIEDŹ 256:
Wybieranie ręczne czy automatyczne jest w gestii konstruktora (Wykonawcy) pojazdu.
Jeżeli będzie wybierane „wstępne podgrzewanie“ pantograf powinien podnieść się automatycznie. 
PYTANIE 257:

Załącznik nr 1, B II 1, punkt 12.4.: 

Prosimy o dokładny opis działania przycisku „Panic“.

ODPOWIEDŹ 257:
Przycisk paniczny/antynapadowy „Panic” realizuje dwie funkcje:

1. nawiązuje połączenie przez radiotelefon z Główną Dyspozytornią Ruchu (GDR) umożliwiając podsłuch tego co dzieje się w pojeździe,

2. na komputerze GDR, poprzez aplikację musi być załączana sygnalizacja dźwiękowa oraz możliwe jest zażądanie dostępu do podglądu kamer w pojeździe (w którym aktywowano przycisk).  
PYTANIE 258:

Załącznik nr 1, B II 1, punkt 18.1.:

Dwa wagony z jazdą autonomiczną muszą być wyposażone w interfejs do podłączenia pulpitu przenośnego niezbędnego do prowadzenia nauki jazdy. Rozumiemy, że sam pulpit przenośny nie jest przedmiotem dostawy. Prosimy Zamawiającego o wskazanie konkretnych interfejsów mechanicznych, elektrycznych i funkcjonalnych dla podłączenia pulpitu przenośnego.

ODPOWIEDŹ 258:
Zamawiający oczekuje dostarczenia dodatkowego pulpitu i fotela instruktora – co wynika ze zdania drugiego punktu 18.1 , Załącznik nr 1, B II 1, oraz z Załącznika 1 do SIWZ pkt B.III.2.2.8 a także z Załącznika 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu stanowiącego Załącznik nr 8 do Załącznik nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

PYTANIE 259:

Załącznik nr 1. B II 6, punkt 5.2.: 

Prosimy o potwierdzenie, że pod terminem „Przepisami“ rozumieć należy normę EN 14752 wydanie 2014. Jeżeli chodzi w tym przypadku o inną normę prosimy o jej przytoczenie.

ODPOWIEDŹ 259:
Zamawiający informuje, że należy rozumieć normę EN 14752 wydanie z 2015 r.
PYTANIE 260:

Załącznik nr 1. B II 6, punkt 5.3.:
Co oznacza termin „z minimalną intensywnością”? Prosimy o sparametryzowanie tego warunku.

ODPOWIEDŹ 260:
Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do SIWZ, rozdział B.II.6 punkt 5.3 nadając mu brzmienie: „5.3 otwarcie drzwi w czasie jazdy powinno załączać „hamulec roboczy”, który spowoduje hamowanie tramwaju (z minimalną intensywnością-opóźnienie nie większe niż 0,8 m/s2).”
PYTANIE 261:

Załącznik nr 1. B II 6, punkt 6.3.:
W jakich okolicznościach wzbudzany ma być wbudowany w przycisk zewnętrzny sygnał dźwiękowy, ułatwiający osobom niedowidzącym lokalizację przycisku i drzwi?

ODPOWIEDŹ 261:
Wzbudzenie, o którym Zamawiający pisze, to na postoju (przystanku), zezwolenie przez motorniczego na otwarcie drzwi przez pasażera, które w stanie zamkniętym są gotowe na otwarcie (wciśnięcia przycisku) przez pasażera.
PYTANIE 262:

Załącznik nr 1. B II 9, punkt 2:

Prosimy o podanie typu zamka i klucza zastosowanego przy otwieralnych osłonach/klapach zasłaniających wózki.

ODPOWIEDŹ 262:
Typ zamka dobiera konstruktor, klucz – tzw kwadrat 8 x 8
PYTANIE 263:

Załącznik nr 1. B II 9, punkt 10:

Czy urządzenia do smarowania obrzeży kół zainstalowane na obu wózkach napędowych mają pracować oba równocześnie? Czy dopuszczalne jest fizyczne zainstalowanie urządzenia do smarowania obrzeża kół tylko na przednim wózku napędowym wraz z dostosowaniem tylnego wózka napędowego do przeinstalowania urządzenia w chwili zmiany położenia wózków?

ODPOWIEDŹ 263:
Zamawiający nie zmienia zapisów Załącznika nr 1 do SIWZ pkt. B.II.9. 10.
Smarowane mają być zestawy dla zasadniczego kierunku jazdy tj. pierwsze w każdym wózku patrząc w kierunku jazdy do przodu.
PYTANIE 264:

Załącznik nr 1. B II 10, punkt 4:

Jaka jest długość części izolacyjnej izolatora sekcyjnego stosowanego na sieci Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ 264:
Zamawiający określił parametry w Załączniku nr 1 do SIWZ, rozdział A.III.2 punkt 3.5.
PYTANIE 265:

Załącznik nr 1. B II 14, punkt 7:

Prosimy o potwierdzenie, że pod terminem „Przepisach“ rozumieć należy normę EN 12663 P-V. Jeżeli chodzi w tym przypadku o inną normę prosimy o jej przytoczenie.

ODPOWIEDŹ 265:
Zamawiający informuje, że „Przepisy” (załącznik nr 1 do SIWZ, A.I.1 i A.I.2) to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 29 marca 2011 r.) (Dz.U.2011.65.344)

PYTANIE 266:

Załącznik nr 1. B II 15, punkt 10:

Jak długi czas instalacja elektryczna ma wytrzymać działanie temperatury 90 stopni Celsjusza?

ODPOWIEDŹ 266:
Zamawiający podtrzymuje wymogi zapisane w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. B.II.15, 10. Czas określa konstruktor (Wykonawca) wagonu.
PYTANIE 267:

Załącznik nr 1. B II 15, punkt 12:

Czy głosowy system komunikacji wewnętrznej ma być zainstalowany także przy pierwszych drzwiach pasażerskich?

ODPOWIEDŹ 267:
Tak
PYTANIE 268:
Załącznik nr 1. B II 22, punkty 3 i 4:

Prosimy o uszczegółowienie jak tablice i ekrany LCD maja być podzielone na „niezależne okna emisyjne” i jakie szczegółowe informacje mają być w nich prezentowane.

ODPOWIEDŹ 268:
Zamawiający informuje, że wszystkie funkcje tablic i ekranów LCD są opisane w załączniku 1 do SIWZ.
PYTANIE 269:

Załącznik nr 1. B II 22, punkt 6.5:

Czy zapis ten oznacza, że motorniczy ma tylko 30 sekund czasu na nadanie komunikatu. Jeżeli system dezaktywuje mikrofon po 30 sekundach po jakim czasie motorniczy ma mieć możliwość z powrotem go aktywować?

ODPOWIEDŹ 269:
Zamawiający informuje, że wszystkie funkcje mikrofonu są opisane w załączniku 1 do SIWZ.
PYTANIE 270:

Załącznik nr 1. B II 24, punkt 2.4.5:

Prosimy o uszczegółowienie w jakich rękawiczkach ma być możliwe obsługiwanie ekranu dotykowego, Przykład: rękawiczka skórzana, bez podszewki, grubość skóry na palcu wskazującym 0,8 mm.

ODPOWIEDŹ 270:
Pasażer musi mieć możliwość aktywowania ekranu dotykowego w rękawiczkach ogólnie dostępnych w handlu. 
PYTANIE 271:

Załącznik nr 1. B II 24, punkt 2.10.8:

Ma zostać zapewniony szybki montaż i demontaż automatu biletowego. jakiego typu zabezpieczenia antykradzieżowe mają zostać uwzględnione w sposobie montowania automatu biletowego?

ODPOWIEDŹ 271:
Zamawiający informuje, że sposób montażu automatu został opisany w załączniku 1 do SIWZ.
PYTANIE 272:

Załącznik nr 1. B II 25, punkt 2.6:

Z jaką dokładnością Zamawiający zlicza manualnie pasażerów?

ODPOWIEDŹ 272:
Zamawiający zlicza manualnie pasażerów z dokładnością 100%. 
PYTANIE 273:

Załącznik nr 1. B II 25, punkt 4.1:

Czy przy otwarciu pierwszych drzwi w celu wyjścia motorniczego np. dla przestawienia zwrotnicy, przy jednoczesnym zamknięciu pozostałych drzwi, wyjścia i wejścia przez otwarte pierwsze drzwi mają nie być uwzględniane w zliczaniu pasażerów?

ODPOWIEDŹ 273:
Zamawiający informuje, że parametry systemu zliczania pasażerów z uwzględnieniem błędu pomiarowego zostały sprecyzowane w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. B.II.25. 
PYTANIE 274:

Załącznik nr 1. B II 30, punkt 3:

Dwa wagony mają być wyposażone system nagłośnieniowy monofoniczny z głośnikami (o klasie izolacji IP65). Gdzie dokładnie ma znajdować się miejsce podłączenia miksera (3.3)? Gdzie w kabinie motorniczego ma być przechowywany mikser? Czy miejsce to ma być zamknięte (jeżeli tak to na jaki zamek)? Jaki mikserem dysponuje obecnie Zamawiający? Czy taki sam mikser ma być dostarczony w ramach obecnego zamówienia?

ODPOWIEDŹ 274:
Zamawiający informuje, że sposób montażu systemu nagłośnienia został opisany w załączniku 1 do 
SIWZ pkt. B.II.30.3. Dobór urządzeń należy do konstruktora (Wykonawcy) pojazdu. 
PYTANIE 275:

Załącznik nr 1. B.I, punkt 10.1.1:

Pojazdy na odcinku o długości minimum 3000 m muszą posiadać możliwość jazdy autonomicznej. W celu zmniejszenia masy dodatkowych urządzeń prosimy o:

- zmniejszenie zakresu prędkości: od 0 km/h do 12 km/h (zamiast do 30 km/h), w którym osiągnięte ma zostać średnie przyspieszenie 1,1 m/s², 

- zmniejszenie zakresu temperatury w przedziale pasażerskim Delta +/-2 stopnie Celsjusza dla jazdy autonomicznej w stosunku do jazdy z zasilaniem sieciowym.

ODPOWIEDŹ 275:
Parametry znajdują się w zaktualizowanym załączniku nr 2 do SIWZ.

PYTANIE 276:

Załącznik nr 18. punkt 1:

Prosimy o dopisanie do punktu 1 następującego akapitu.

„W szczególnej sytuacji Wykonawcy przysługuje prawo udowodnienia, że wady, które wystąpiły w ilościach wyczerpujących znamiona wady systemowej, dotyczą jedynie ograniczonej liczby wagonów. Jeżeli Zamawiający uzna taki dowód wówczas wady takie nie będą traktowane jako wady systemowe”.

ODPOWIEDŹ 276:
Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 18 pkt. 1 do SIWZ.
PYTANIE 277:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. B.II.9.12
Wnioskujemy o zmianę wymaganego minimalnego wymiaru średnicy kół przy maksymalnej zużytej obręczy na „min. 520 mm”. Alternatywnie wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że z uwagi na zastosowanie tolerancji +10 mm, koło o minimalnej średnicy 520 mm (przy maksymalnie zużytej obręczy) spełni wymagania Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 277:
Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. B.II.9.12
PYTANIE 278:
Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. A.II. i A.II.1

Prosimy o sprecyzowanie dla jakich konkretnie elementów/zespołów tramwaju ma być przekazana dokumentacja w formie rysunków płaskich 2D, a dla których elementów dodatkowo modele 3D w formacie STEP wraz z listą części. 
ODPOWIEDŹ 278:
Dokumentacja pojazdu z wyposażeniem ( konstrukcja, oszalowanie, elementy wyposażenia - poręcze, plastiki, kanały wentylacyjne, podłoga, okna i szyby. wózki , siedzenia, drzwi  itp.), a więc dokumentacja w formacie 3D - złożenia całości oraz rysunki w formacie 2D elementy.

PYTANIE 279:
SIWZ pkt. V.3.3.
Prosimy o wyjaśnienie, czy dokumenty, o których mowa w pkt. V.3.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (m.in. zaświadczenia z KRK, US i ZUS) mają być wystawione w okresie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy (zaświadczenie z KRK) lub odpowiednio 3 miesiące (zaświadczenie z ZUS i US) przed upływem terminu składania ofert lecz jednak nie później niż termin składania ofert, czy też w okresie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy (zaświadczenia z KRK)  lub odpowiednio 3 miesiące (zaświadczenie z ZUS i US)przed upływem terminu składania ofert lecz jednak nie później niż termin wskazany w wezwaniu Zamawiającego, nie krótszy niż 10 dni, kierowanym do oferentów (w szczególności oferenta wybranego w przetargu) już po złożeniu ofert i potwierdzających w ten sposób brak przesłanek wykluczenia wykonawcy także na okres przypadający po złożeniu ofert a przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu. 
ODPOWIEDŹ 279:
Zgodnie z odpowiedzią nr 207 niniejszego pisma.
PYTANIE 280:
SIWZ – rozdział XIII, punkt 12 ppkt IV
W związku z określonym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „Podatność do przemieszczenia się elementów ramy wózka” prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach tego kryterium przyzna punktacje za rozwiązanie umożliwiające zmianę odległości między obudową łożyska koła a punktem pomiarowym umieszczonym centralnie nad osią zestawu kołowego, na górnej powierzchni podłużnicy ramy – w pionie, bez przemieszczania w pionie pozostałych, analogicznych trzech punktów pomiarowych i bez sprężystego odkształcenia podłużnic, z uwzględnieniem odsprężynowania I stopnia oraz połączeń podanych w przypadku zastosowania belek zamykających ramę na końcach podłużnic. 
ODPOWIEDŹ 280:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – rozdział XIII, punkt 12 ppkt IV.
PYTANIE 281:
SIWZ – rozdział XIII, punkt 12 ppkt IV
Wnosimy o zmniejszenie wartości przemieszczenia pionowego do 15mm. W naszej opinii większe ugięcie w okolicy I stopnia usprężynowania, dla tramwaju z wymaganą niska podłogą może skutkować przekroczeniem skrajni.  
ODPOWIEDŹ 281:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – rozdział XIII, punkt 12 ppkt IV.
PYTANIE 282:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.I.23 wymagania ogólne

Prosimy o dopuszczenie zastosowanie hydroakumulatorów. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania usprawni się działanie przeciwpoślizgu poprzez zmniejszenie czasu reakcji układu hamulcowego.

ODPOWIEDŹ 282:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie hydroakumulatorów usprawniających działanie układu przeciwpoślizgowego pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. B.I.23 tj. należy tak dobrać te urządzenia aby nie wymagały wykonywania dopuszczających/okresowych badań urzędów Dozoru Technicznego tj. Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), lub Transportowego Dozoru Technicznego (TDT). Montaż hydroakumulatorów w pojeździe ma być tak dobrany, aby Zamawiający miał łatwy dostęp do odczytu tabliczki znamionowej, jak i ewentualnego demontażu i montażu.   
PYTANIE 283:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.I.10 wymagania ogólne; Załącznik nr 2 do SIWZ, punkt 2 Możliwe przebiegi tras
Zgodnie ze wskazanymi postanowieniami SIWZ Zamawiający wymaga, aby tramwaje posiadały możliwość jazdy autonomicznej na odcinku  3 000 km, co wynika z odległości między odcinkami wskazanymi w załączniku nr 2 do SIWZ. Z uwagi na fakt, że najdłuższy ze wskazanych odcinków mierzy 2 630 m, wnosimy o dokonanie zmiany w taki sposób, aby wystarczające było zapewnienia możliwości jazdy autonomicznej na odcinku 2 630 m:

a) w punkcie B.I.10 załącznika nr 1 do SIWZ:

10.
Tramwaje muszą posiadać możliwość jazdy autonomicznej (jazdy bez zasilania z górnej sieci trakcyjnej 600V DC):

10.1.
Dwa pojazdy na odcinku o długości minimum  2 630 m (wokół pierwszej obwodnicy w Krakowie – załącznik nr 2), zapewniając:

b) w punkcie 2 załącznika nr 2 do SIWZ:

2. Możliwe przebiegi tras:

Trasa 1: C – B – D – E – F – G

Trasa 2: A – B – C

Trasa 3: A – B – D – E – F – G

Minimalna długość odcinka 2 630 m

Trasa przebiegają w obu kierunkach.

ODPOWIEDŹ 283:
Parametry dla jazdy autonomicznej zostały określone w zaktualizowanym załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 1 do SIWZ pkt. B.I.10.
PYTANIE 284:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.I.10 wymagania ogólne; 
Prosimy o wskazanie minimalnego okresu czasu przeznaczonego na doładowanie źródeł zasilania pomiędzy zjazdem tramwaju z odcinka dla jazdy autonomicznej a ponownym wjazdem pojazdu na ten odcinek trasy.

ODPOWIEDŹ 284:
W ciągu doby 35 przejazdów autonomicznych, z naprzemiennymi przerwami 15 minut i 20 minut.
PYTANIE 285:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.II.15 podpunkt 17; 
W związku z brakiem spójności postanowień SIWZ rozdział X punkt 4 podpunkt lit. k) („B.II.15. pkt. 17. STT Jednostkowe zużycie energii przez tramwaj z obciążeniem 5 osób na metr kwadratowy na kilometr”) z postanowieniami załącznika nr 1 do SIWZ  B.II.15 podpunkt 17 („17.
Wymagane jest podanie w ofercie jednostkowego zużycia energii przez tramwaj z obciążeniem 5 os/m2 na 1 kilometr oraz zużycie energii w trakcie postoju, w ciągu 1h (z pominięciem i z włączonym układem ogrzewania, wentylacji i schładzania powietrza”), wnosimy o zmianę postanowienia w załączniku 1 do SIWZ B.II.15 podpunkt 17 na: „Wymagane jest podanie w ofercie jednostkowego zużycia energii przez tramwaj z obciążeniem 5 os/m2 na 1 kilometr”

ODPOWIEDŹ 285:
Zamawiający ZMIENIA treść pkt B.II.15.17 w Załączniku nr 1 do SIWZ nadając mu brzmienie 
„Wymagane jest podanie średniego, jednostkowego zużycia energii przez tramwaj na 1 kilometr w ciągu 1h”
Jednocześnie Zamawiający ZMIENIA treść pkt X.4.1.h SIWZ nadając mu brzmienie: 
B.II.15. pkt. 17. STT Jednostkowe średnie zużycie energii przez tramwaj na 1 kilometr w ciągu 1h.
PYTANIE 286:
Z uwagi na dokonane już przez zamawiającego zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na znaczną liczbę pytań, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi, a które mają istotny wpływ na sporządzenie oferty, wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 4 tygodnie. 

ODPOWIEDŹ 286:
Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.10.2016 r. pismem FZ/ZP/3170/16 z dnia 05.10.2016r.
PYTANIE 287:
a) W dniu 28 września otrzymaliśmy odpowiedzi (pakiet nr 3) na 116 pytań zadanych w ramach przedmiotowego postepowania, które wymagają przetłumaczenia i dokładnego zapoznania się. W odpowiedzi nr 2 Zamawiający potwierdza wymóg spełnienia wymagań określonych w normie PN-K-02511. Zwracamy uwagę, iż wskazana norma została wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny  (PKN) w roku 2013 i została ona zastąpiona norma PN-EN 45545-2:2013-07. W związku z  tym faktem notyfikowane jednostky badawcze mogą wykonywać aktualnie badania w oparciu o tą normą. 
Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił materiały, które będą posiadać stosowne certyfikaty w oparciu o aktualnie oboiwiązującą normę dotycząca niepalności (PN-EN 45545-2:2013-07), w przeciwnym wypadku – będzie możliwe oferowanie tylko i wyłącznie komponentów od poddostawców, ktróe swoje badania wykonali przed zmianą normy tj. najpóźniej w 2013 a co jest wbrew wymogom Zamawiającego, aby pojazd spełniał najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii (pkt. A.I pkt.3, str. 45)
b) Mając na uwadze ilość otrzymanych odpowiedzi oraz fakt, że niestety między nimi brakuje wielu odpowiedzi na nasze pytania wysłane w dniu 9 września br. zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 25 października, który umozliwi wszystkim Wykonawcom należyte przygotowanie oferty technicznej i handlowej, która będzie uwzględniać zmiany i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego w dniu 28 września br.

ODPOWIEDŹ 287:
Ad. a) Aktualnie obowiązujące przepisy dla tramwajów wymagają spełnienia wymagań określonych w PN-K-02511. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.
Ad. b) Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.10.2016 r. pismem FZ/ZP/3170/16 z dnia 05.10.2016r.
PYTANIE 288:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.I.23 wymagania ogólne

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza by zbiornik ciśnienia powietrza zastosowany w układzie smarowania obrzeży kół posiadał wymóg badań okresowych i dopuszczających Urzędu Dozoru Technicznego.

ODPOWIEDŹ 288:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zbiornika ciśnienia powietrza, który podlega badaniom UDT lub TDT. Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. B.I.23.   
PYTANIE 289:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Tramwaju, punkt B.I.10 wymagania ogólne;

Prosimy o wskazanie liczby przystanków w obie strony jazdy na trasie przejazdu odcinka bez sieci zasilającej oraz wskazanie miejsc zabudowy zwrotnic i krzyżownic i ograniczenia prędkości przy ich przejeżdżaniu.

ODPOWIEDŹ 289:
Parametry znajdują się w zaktualizowanym załączniku nr 2 do SIWZ dołączonym do niniejszego pisma.

PYTANIE 290:
W nawiązaniu do postępowania przetargowego o nr FZ-281-184/15 z dnia 17.08.2016 na dostawę 50 szt. fabrycznie nowych, niskopodłogowych przegubowych wagonów tramwajowych, wnioskujemy o zmianę zapisów w SIWZ, rozdział III, pkt. 1, ppkt. 1.4.
1. Jest:
„(…) Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, co najmniej 3-członowych, napędzanych sinikami prądu zmiennego, z udziałem minimum 60% niskiej podłogi.”
2. Wnioskujemy o zmianę na:
„(…) Zamawiający wymaga, by w celu potwierdzenia zdolności technicznej Wykonawcy wykazali się doświadczeniem, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, należycie wykonali dostawy co najmniej 15 sztuk tramwajów przegubowych, napędzanych sinikami prądu zmiennego, z udziałem minimum 60% niskiej podłogi.”

Uważamy, iż uwzględnienie powyższego zapisu w SIWZ, umożliwi wzięcie udziału większej liczbie Wykonawców ww. postępowaniu przetargowym, przyczyniając się tym samym do zwiększenia konkurencyjności na rynku dostawców nowego taboru tramwajowego.

ODPOWIEDŹ 290:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, rozdział III, pkt. 1.4.
ZMIANA TREŚCI SIWZ NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP
Niezależnie od powyższych zmian wynikających z udzielonych odpowiedzi, Zamawiający dodatkowo ZMIENIA treść SIWZ  w następujący sposób:

ZMIANA 1

Zamawiający ZMIENIA pkt B.II.17 załącznika nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

Wykonawca musi przedstawić w opisie technicznym przewidziany dla oferowanego wagonu cykl przeglądów, z podaniem planowanej pracochłonności każdej czynności w planowanych przeglądach okresowych.

ZMIANA 2

W załączniku nr 23: „Wymagane uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiającym w okresie pomiędzy podpisaniem umowy a odbiorem pierwszego tramwaju z dostawy” dodaje się treść:
Termin 90 dni jest terminem dla Wykonawcy na dokonanie z Zamawiającym uzgodnień, o których mowa w niniejszym załączniku i w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z uzyskaniem jego akceptacji. Zamawiający zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub zgłosi do nich uwagi  terminie 21 dni od dnia przekazania propozycji.
Zamawiający zastrzega, że ostatnia zmiana wskazanych przez Zamawiającego zapisów SIWZ dokonana w wyniku udzielonych wyjaśnień (według PAKIETÓW 1, 2, 3, 4) dotyczy także wszystkich innych pierwotnie odpowiadających im zapisów, nawet pomimo braku takiego wskazania w udzielonych wyjaśnieniach.

Jednocześnie na potrzeby sporządzenia oferty Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik nr 20 do SIWZ – wzór formularza oferty, zgodnie z pismem FZ/ZP/3109/16 z dnia 28.09.2016r. (PAKIET nr 3 wyjaśnień ZMIANA 5).
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-184/15
Z poważaniem

Otrzymują:

1 x adresat – strona internetowa www. mpk.krakow.pl + załączniki
1 x a/a
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REGON 003911311, NIP 679 008 56 13 FAIR PLAY
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydziat XI Gospodarczy KRS 0000025692

Kapitat zaktadowy: 84 882 400 zt, kapitat wptacony: 84 882 400 zt
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