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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 – ETAPU I”,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: FZ-281-5/16.
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-5/16, Zamawiający zmienia przedmiar robót (zamienny przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma). Ofertę należy sporządzić zgodnie ze zmienionym załączonym przedmiarem robót. 
W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SIWZ w następujący sposób:

· Pkt. IX.3.3 SIWZ

Zawartość oferty jaką składa Wykonawca: Uproszczony kosztorys ofertowy, tj. wypełniony zamienny przedmiar robót w wersji pisemnej wg załącznika nr 1 do pisma FZ/ZP/1049/16
z dnia 07.04.2016 r.

· Pkt. XI.3 SIWZ

W ofercie należy podać cenę za wykonanie całego zamówienia - wartości netto i brutto oraz stawki podatku od towarów i usług VAT – obejmującego budowe hali OC oraz hali magazynowej, (obliczoną na podstawie sumy wartości kosztorysu ofertowego – od poz. 1.1.1 do 47.3.5).

Oferta sporządzona na poprzednim nieaktualnym przedmiarze robót wg załącznika nr 3 do SIWZ będzie podlegać odrzuceniu.
Wyrażenia „zmieniony przedmiar”, „przedmiar”, „przedmiar robót”, „przedmiar zamienny” użyte w poniższych odpowiedziach są tożsame z wyrażeniem „zamienny przedmiar robót.
Poniżej przekazujemy treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:
W specyfikacji T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH znajdują się zapisy:

7.1. Jednostka obmiarowa

· Jednostką obmiarową jest 1 metr bieżący toru pojedynczego (mtp) lub kilometr toru pojedynczego (kmtp).

· Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kostki. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.2. Tor na podbudowie betonowej

Cena 1 m bieżącego toru z szyn rowkowych na płycie betonowej obejmuje:

· ułożenie i spawanie termiczne szyn i rozjazdów w torach,

· montaż napędu zwrotnicy,

· wykonanie podlewu i zalewy,

· wykonanie nawierzchni w przestrzeni pomiędzy szynami wg projektu

· prace pomiarowe (regulacja położenia nawierzchni torowej w planie i profilu)

W przedmiarze natomiast ujęto jako osobne pozycje 

· Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów   

· Dostawa - szyny tramwajowe   

· Kotwienie torów z wykuciem otworów ręcznie   

· Wypełnianie komór toru wkładkami betonowymi  

· Spawanie szyn, termitem, styki szyn tramwajowych  

· Wypełnienie szczelin między szynami a KOSTKĄ   (dwustronnie) o głębokości 10·cm, na wysokości szyny -4 cm  masą zalewową, szczeliny szerokości 2·cm- warstwa dolna

· Regulacja położenia torów o szerokości 1435·mm, bez podkładów, regulacja ręczna  

· wykonanie podlewu pod stopką szyny - podlew z masy na bazie poliuretanów z nadlewką nad stopkę szyny ( Icosit KC 340/45)

· wypełnienie szczelin dylatacyjnych szer. 2,0 cm głebokość 4,0 cm   masą na bazie poliuretanów  ( Icosit KC 340/45)- warstwa górna

· Nawierzchnie z kostki kamiennej w torowiskach tramwajowych, kostka rzędowa o wysokości 14·cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 6 cm do główki szyny

Pyt. 1.1: Z uwagi na brak spójności pomiędzy specyfikacją a przedmiarem wnosimy o dostosowanie przedmiaru do specyfikacji lub specyfikacji do przedmiaru tak aby przy kosztorysowym rozliczaniu robót Zamawiający (Inspektor nadzoru) nie miał dowolności w ustalaniu co jest jednostką obmiarową.

Pyt. 1.2: Wnosimy o wyeliminowanie zapisów specyfikacji niespójnych ze sobą, czego przykładem jest zapis Cena 1 m bieżącego toru z szyn rowkowych na płycie betonowej obejmuje montaż napędu zwrotnicy,

Pyt. 1.3: Wnosimy o wyeliminowanie zapisów specyfikacji niespójnych ze sobą, czego przykładem jest zapis Cena 1 m bieżącego toru z szyn rowkowych na płycie betonowej obejmuje wykonanie nawierzchni w przestrzeni pomiędzy szynami wg projektu, a w poprzednim punkcie Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kostki. Gdzie w przedmiarach i specyfikacji nie ma mowy o pomniejszeniu o powierzchnię zawartą w przestrzeni pomiędzy szynami.

Pyt. 1.4: Wnosimy również o wyeliminowanie podobnych niejasności w innych specyfikacjach i przedmiarach.

Pyt. 1.5: W specyfikacji T-3.00.07 pominięto w punktach 7.1. Jednostka obmiarowa oraz 9.2. Cena jednostki obmiarowej, zakres – dla rozjazdów. Wnosimy o uzupełnienie specyfikacji.

Odpowiedź 1:

Odp. 1.1. WYJAŚNIENIE: 

Rozliczenie kosztorysem powykonawczy będzie opierało się na sprawdzeniu ilości wykonanych robót zgodnie z jednostkami zgodnymi z przedmiarem robót 

Odp. 1.2. ZMIANA:

Zapis „Cena 1 m bieżącego toru z szyn rowkowych na płycie betonowej obejmuje montaż napędu zwrotnicy” zostaje usunięty ze specyfikacji T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH (Zmieniona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma)
Odp. 1.3. ZMIANA:


Zapis „Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kostki” został usunięty ze specyfikacji T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH (Zmieniona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma)
Odp. 1.4. ZMIANA:

W zamiennym przedmiarze zostały skorygowane błędne pozycje. 
Odp. 1.5 ZMIANA:
Specyfikacja T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH” została uzupełniona. Zmieniona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST stanowi załącznik  nr  2 do niniejszego pisma. 
W specyfikacji T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH znajdują się zapisy:

2.3. Szyny rowkowe

2.3.1. Szyna 60R2 i 59R2 

Szyna 60R2 i 59R2 powinna spełniać wymagania określone w:

· PN EN 14811:2006 Kolejnictwo - Tor - Szyny specjalne -Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne,

ponadto powinna spełniać parametry wykonania:

· klasa S (nieotworowane) z odbiorem równoważnym odbiorowi ZETOM-u,

· długości fabrykacyjnej 18 m,

· materiał: szyny 60R2 - stal w dolnym zakresie parametrów gatunku R260 do stosowania na prostych odcinkach torów oraz o promieniu R ≥ 50 m, natomiast w łukach o R < 50 m szyny 59R2 - stal w gatunku R340 GHT
Pyt. 2.1: Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania niniejszego zamówienia, jak również istotną różnicę w wartości szyn 60R2 R260 i 59R2 R340GHT wnosimy o rozbicie pozycji kosztorysowych 35.6.26 oraz 37.1.14 na poszczególne rodzaje szyn lub co najmniej podanie długości szyn które należy uwzględnić w pozycjach kosztorysowych 35.6.26 oraz 37.1.14.
Pyt 2.2: Prosimy o wyjaśnienie w świetle ustawy o wyrobach budowlanych, jakie wymaganie Zamawiający miał na myśli poprzez zapis: klasa S (nieotworowane) z odbiorem równoważnym odbiorowi ZETOM-u?

Pyt. 2.3: Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym zamówieniu nie będzie występować budowa toru tramwajowego na szynach 49E1.

Pyt. 2.4: Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym zamówieniu nie będzie występować budowa toru tramwajowego o konstrukcji podsypkowej?

Odpowiedź 2:

Odp. 2.1 ZMIANA:

Montaż szyn RI6ON dla hali należy przyjąć zgodnie z przedmiarem zamiennym w poz. 35.6.26. W poz. 35.6.27 należy przyjąć dostawę szyny RI6ON. Montaż szyn dla hali należy przyjąć w poz. 37.1.14. W poz. 37.1.15 należy przyjąć dostawę szyny RI6ON (dla zabudowy na zewnątrz); Szyny należy przyjąć o długości 18 metrów dla obu pozycji. 

Odp. 2.2 ZMIANA:

Przytoczony zapis zostaje usunięty ze strony 93 specyfikacji T-3.00.07 NAWIERZCHNIA TORÓW TRAMWAJOWYCH (Zmieniona Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma).
Odp. 2.3 WYJAŚNIENIE:


Zamawiający potwierdza, iż w dokumentacji przetargowej nie występuje szyna 49EI.
Odp. 2.4. WYJAŚNIENIE:

Zamawiający potwierdza, iż w dokumentacji przetargowej nie występuje budowa toru tramwajowego o konstrukcji podsypkowej.  
W przedmiarze pozycje ujęte w elementach 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 nie posiadają odniesienia do Grupy. Prosimy o podanie grupy i etapu którego pozycje te dotyczą.

Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający wyjaśnia, że elementy przedmiaru robót – 40.4, 40.5, 40.6, 40.7 dotyczą kanalizacji deszczowej – Projekt Budowlany Teczka 11 – etap 1.1.3 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 11. Deszczówka).
W przedmiarze pozycje ujęte w elementach 40.09, 40.10, 40.11, 40.12 mają odniesienie do Grupy 40.08 KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 1.2. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zakres z etapu 1.2 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia które wg ogłoszenia obejmuje podetapy 1.1.2 i 1.1.3. - ETAPU I?

Odpowiedź  4 WYJAŚNIENIE:
W przypadku wystąpienia w ww. dokumentacji wyrażenia „etap 1.2” należy go rozumieć jako „podetap 1.1.2” powołany w pkt. I.2.1 SIWZ i dotyczy on budowy hali OC.
W przedmiarze pozycje ujęte w elementach 40.14, 40.15, oraz rozdziałów 41 i 42 mają odniesienie do Grupy 40.13 KANALIZACJA DESZCZOWA ETAP 1.3 Prosimy o wyjaśnienie dlaczego zakres z etapu 1.3 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia które wg ogłoszenia obejmuje podetapy 1.1.2 i 1.1.3. - ETAPU I?

Odpowiedź  5 WYJAŚNIENIE:

W pkt. I.2.2 SIWZ wystąpiła omyłka pisarska. Poprawnym brzmieniem jest „Podetap 1.1.3 – budowa hali magazynowej” zamiast  „Podetap 1.2.3 – budowa hali magazynowej”. W przypadku wystąpienia w ww. dokumentacji wyrażenia „etap 1.3” należy go rozumieć jako „podetap 1.1.3” powołany w pkt. I.2.2 SIWZ i dotyczy on budowy hali magazynowej. 
W przedmiarze znajduje się pozycja 39.1.1 o treści:

	39.1.1
	T7.00.01 
	 
	K.I WYKONANIE SIECI TRAKCYJNEJ DLA ETAPU 1.2  i 1.3 TJ. HALA O.C, TRAKCJA ZEWNĘTRZNA TORÓW 1.2.3- REALIZACJA W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ Z UZWGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH BRAKÓW DOKUMENTACYJNYCH. ZAKRES OBEJMUJE  DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SIECI, OGRZEWANIA ZWROTNIC  WRAZ Z OSPRZĘTEM ZARÓWNO W HALI NA TRZECH TORACH JAK RÓWNIEŻ NA ZEWNĄTRZ ORAZ WYKONANIE NOWEJ SICI WRAZ Z OGRZEWANIEM ZWROTNMIC . CAŁOŚĆ ZŁOMU NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KONTENERA ZAMAWIAJĄCEGO . WYMAGANA WIZJA NA TERENIE OBIEKTU CELEM WERYFIKACJI PROJEKTU I ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM PRAC
	kpl
	1


Pyt.6.1:Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robót wnosimy o zamianę pozycji o charakterze ryczałtowym na szczegółowy kosztorys dla branży sieć trakcyjna.

Pyt. 6.2: Prosimy o podanie podstawy wyceny pozycji.

Pyt. 6.3: Czy Zamawiający przewiduje miesięczne rozliczenie tej pozycji i na jakich zasadach? 

Pyt. 6.4:Specyfikacja T7.00.01 określa, że obmiaru  robót  należy  dokonać  w  oparciu  o dokumentację  projektową,  przedmiar  robót  i  pomiary  powykonawcze  wykonane przez  służby  geodezyjne  oraz  ewentualnie  dodatkowe  ustalenia,  wynikłe  w  czasie  budowy,  zaakceptowane  przez  Inżyniera budowy, a płatności za wykonane prace budowlano-montażowe należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Kto Wykonawca czy Zamawiający uzupełni dokumentację o przedmiar robót?

Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma do oferty dołączyć dodatkowy kosztorys dla tej pozycji, czy ew. przedmiar i kosztorys będzie trzeba załączyć na etapie podpisywania umowy? 
Pyt. 6.5: Jaką ilość drutu jezdnego trakcyjnego typu Djp100 należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.6: Jaką ilość fundamentów żelbetowych palowych należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.7: Jaką ilość liny stalowej ocynkowanej fi 6-10mm należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.8: Jaką ilość  słupów trakcyjnych ocynkowanych typu STOR należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.9: Jaką ilość słupów trakcyjno-oświetleniowych ocynkowanych typu STOR-TO należy ująć 
w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt.6. 10:  Jaką ilość izolatorów sekcyjnych tarnamidowych należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt.6. 11: Jaką ilość rozłączników RNT(RNT-U)-3,6/3600 z napędem silnikowym NTs-24 należy ująć 
w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.12:Jaką ilość sterowników ogrzewania rozjazdów typu STO-2 lub STO-4 w obudowie wolnostojącej na fundamencie należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.13: Jaką ilość grzałek do zwrotnic P=1000W, U=0,66kV DC należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.14: Jaką ilość przewodów zasilających należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.15:Jaką ilość uchwytów dystansowych, złączek, izolatorów, końcówek kablowych, opasek kablowych, wieszaków izolowanych do sieci, należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.16: Jaką ilość izolatorów nn. odciągowych, należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Pyt. 6.17: Jaką ilość tłumików drgań z linki syntetycznej Parafi należy ująć w wycenie pozycji 39.1.1?

Odpowiedź 6:

3.1. ZMIANA:

Za wykonanie zakresu zamówienia ujętego w poz. 39.1.1 kosztorysu ofertowego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie podanej dla tej pozycji. Pozycje 39.1.1 należy wycenić ryczałtowo w oparciu o opis pozycji oraz projekt budowlany teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe) wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (ST) oraz warunkami zamówienia określonymi w SIWZ. Opis pozycji 39.1.1 w zamiennym przedmiarze ulega zmianie. 
· W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy istotnych postanowień umowy w sposób następujący:
· § 36 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym są szacunkowe. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez nadzór nad robotami ustanowiony przez Zamawiającego (potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy), z zastrzeżeniem pkt. 2.1 poniżej

· do ust 2 w § 36 dodany zostaje podpkt. 2.1.

Wynagrodzenie ustalone w pozycji 39.1.1 kosztorysu ofertowego zapłacone zostanie  zgodnie z zasadą -  30% wartości ryczałtowej pozycji  po wykonaniu i odbiorze sieci trakcyjnej na torze zewnętrznym nr 1 i dopuszczeniu do ruchu, pozostałe 70% wartości pozycji po wykonaniu i odbiorze pozostałego zakresu sieci trakcyjnej.
· Dodany zostaje pkt. 3.1 do pkt. XI SIWZ o następującym brzmieniu:
Za wykonanie zakresu zamówienia ujętego w poz. 39.1.1 kosztorysu ofertowego Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie podanej dla tej pozycji, na zasadach określonych w § 36 ust.2 podpkt. 2.1 istotnych postanowieniach umowy. 
· Dodany zostaje pkt. XII.5.5 SIWZ o brzmieniu
W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym wartość netto pozycji rozliczanej ryczałtowo (dotyczy poz.39.1.1. zamiennego przedmiaru robót) będzie inna niż cena jednostkowa tej pozycji, Zamawiający dokona poprawy wartości tej pozycji w taki sposób, że zmieni wartość ceny jednostkowej netto przyjmując że cena jednostkowa netto jest równa wartości netto.
3.2. ZMIANA:

Wycena ryczałtowa  w oparciu o opis pozycji oraz projekt budowlany teczka nr 5 wraz 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (ST) oraz warunkami zamówienia określonymi w SIWZ.
3.3. WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z odpowiedzią 6.1.
3.4. WYJAŚNIENIE:
Pozycję ryczałtową nr 39.1.1 wycenia wykonawca  w oparciu o własną kalkulację ilościowo wartościową dla potrzeb wyceny. Do oferty nie należy załączać kosztorysu ofertowego dodatkowego na sieć trakcyjną poz.  39.1.1.
3.5. WYJAŚNIENIE:

Długość przewodu jezdnego do wyceny ryczałtowej należy przyjąć wg Projektu Budowlanego teczka nr 5 tabela nr 2. (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.6. WYJAŚNIENIE:

Ilość  fundamentów żelbetowych palowanych należy przyjąć w oparciu o Tabelę nr 1 – slupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe – Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.7. WYJAŚNIENIE:

Ilość liny stalowej należy przyjąć w oparciu o Tabelę nr 3 – zawieszenia poprzeczne  – Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.8. WYJAŚNIENIE:

Ilość słupów ocynkowanych STOR należy przyjąć z tabeli nr 1 Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.9.  WYJAŚNIENIE:

Ilość słupów trakcyjno-oświetleniowych ocynkowanych STOR -TO należy przyjąć z tabeli nr 1 Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.10. WYJAŚNIENIE:

Ilość izolatorów sekcyjnych tarnamidowych należy przyjąć  z tabeli nr 4 – kotwienia odcinków sieci trakcyjnej Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
3.11. WYJAŚNIENIE:

Ilość rozłączników RNT(RNT-U)-3,6/3600 z napędem silnikowym NT-S24 należy przyjąć zgodnie z  tabelami nr 4 , 5 w projekcie budowlanym Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe). 
6.12.  WYJAŚNIENIE:

Ilość sterowników ogrzewania rozjazdów typu STO-2 lub STO-4 w obudowie wolnostojącej należy przyjąć z tabeli nr 6 – elektryczne ogrzewanie rozjazdów – Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
6.13.  WYJAŚNIENIE:

Ilość grzałek do zwrotnic należy przyjąć z tabeli nr 6 – elektryczne ogrzewanie rozjazdów Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
6.14   WYJAŚNIENIE:

Ilości przewodów zasilających należy przyjąć z tabeli nr 5 i 6 – Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
6.15.  WYJAŚNIENIE:

Ilości i asortyment  poszczególnych akcesoriów należy przyjąć z tabeli nr 4 Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)     

6.16.  WYJAŚNIENIE:

Ilość izolatorów należy przyjąć z tabeli nr 4 Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
6.17.  WYJAŚNIENIE:

Ilość tłumików należy przyjąć z tabeli nr 4 Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
W przedmiarze znajduje się pozycja 35.6.28 o treści:

	35.6.28
	T3.00.00 
	KNR 209/415/3
	Kotwienie torów z wykuciem otworów ręcznie 2 kpl toru x112m   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	kpl
	2


Pyt. 7.1:Z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania robót wnosimy o zamianę pozycji o charakterze ryczałtowym na pozycję, do rozliczenia kosztorysowego.
Pyt. 7.2: Na jakich zasadach Zamawiający przewiduje miesięczne rozliczenie tej pozycji? 

Odpowiedź 7:

7.1 
ZMIANA:

Zamawiający  informuje, że pozycję 35.6.28 zamiennego przedmiaru należy wycenić jako komplet kotwień dwóch torów o łącznej  długości 220m. 
7.2 
WYJAŚNIENIE:

Rozliczenie kosztorysowe, na podstawie § 36 ust 2 istotnych postanowień umowy.
SIWZ oraz ogłoszenie określa przedmiot zamówienia jako:

· Podetap 1.1.2 – budowa hali O.C.

· Podetap 1.2.3 – budowa hali magazynowej

Z uwagi na bardzo niejasny, sprzeczny opis dokumentacji w zakresie etapowania a co za tym idzie określenia które elementy dokumentacji są do realizacji w tym postępowaniu prosimy o odpowiedź na poniższe pytania i skorygowanie nazewnictwa załączonej dokumentacji.

Pyt. 8.1: Czy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST), stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ określone jako:

Etap 1..2 – Budowa hali OC 

Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego są obowiązujące w tym postępowaniu i nie powinny nazywać się:

Podetap 1.1.2 – Budowa hali OC 

Podetap 1.1.3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego?
Pyt.8.2:  Czy Projekty Budowlane stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ określone jako:

5.2.
TOM II

5.2.1.
ARCHITEKTURA

a)
Architektura. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.2.
KONSTRUKCJA

a)
Konstrukcja. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.3.
INSTALACJE SANITARNE

a)
Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.4.
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

a)
Instalacja CO. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.5.
INSTALACJA WENTYLACJI

a)
Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.6.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

a)
Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC

5.2.7.
INSTALACJE TELETECHNICZNE

a)
Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 – Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno – biurowego

b)
Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC

są obowiązujące w tym postępowaniu i nie powinny byś skorygowane w nazewnictwie w miejscu gdzie występuje określenie Etap 1.1./3 na Podetap 1.1.3 oraz w miejscu gdzie występuje określenie Etap 1.2 na Podetap 1.1.2?

Odpowiedź 8:

Odp. 8.1. WYJAŚNIENIE:

W przypadku wystąpienia w ww. dokumentacji wyrażenia „etap 1.2” należy go rozumieć jako „podetap 1.1.2” powołany w pkt. I.2.1. SIWZ i dotyczy on budowy hali OC. W przypadku wystąpienia w ww. dokumentacji wyrażenia „etap 1.3” należy go rozumieć jako „podetap 1.1.3” powołany w pkt. I.2.2. SIWZ i dotyczy on budowy hali magazynowej.
Odp. 8.2.  WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z odpowiedzią nr 8.1 niniejszego pisma.
W przedmiarze znajduje się pozycja 35.6.1 o treści:

	35.6.1
	KNR 209/206/3 (1)
	Rozbieranie torów, na podkładach żelbetowych, szyny spawane o rozstawie 1435·mm, z poprzeczkami - trzy tory   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	km
	339


Prosimy o skorygowanie ilości przedmiarowej.

Odpowiedź 9 ZMIANA:

Pozycja nr 35.6.1 została skorygowana w zamiennym przedmiarze i należy dla niej przyjąć ilość 0,34 km. 
W PB opis techniczny TOM 1 - TECZKA NR 2 TOROWISKA TRAMWAJOWE znajdują się zestawienia:

[image: image1.png]Zestawienie projektowanych powierzchni i materiatow - Etap 1.2
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Pyt. 10.1: Czy nazewnictwo określone w PB nie powinny być skorygowane w miejscu gdzie występuje określenie Etap 1.2 na Podetap 1.1.2 oraz w miejscu gdzie występuje określenie Etap 1.3 na Podetap 1.1.3?
Pyt.10.2: W których pozycjach przedmiaru ujęto budowę toru na podsypce tłuczniowej np. tor nr 1 (Etap 1.2)?

Pyt.10.3: W których pozycjach przedmiaru ujęto budowę toru z szyn kolejowych 49E1 np. tor nr 1 (Etap 1.2)?

Pyt.10.4: Czy podane długości w pozycjach szyny dotyczą metrów szyny czy metrów toru?

Pyt.10.5: Czy ilości podane w zestawieniach są zbieżne z przedmiarami?

Odpowiedź 10:

Odp.10.1. WYJAŚNIENIE:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 8.1. do niniejszego pisma.
Odp.10.2. WYJASNIENIE:

Wszystkie tory objęte przedmiarem montowane są do płyty betonowej, jednym 
z elementów podbudowy jest tłuczeń. 

Odp.10.3. WYJAŚNIENIE:

Wszystkie tory objęte przedmiarem są wykonane z szyn tramwajowych rowkowych RI60N. 

Odp.10.4. 
WYJASNIENIE:

Przedmiar w kolumnie jednostka miary zawiera określenia konkretnych jednostek t.j torowiska w km , dostawę szyn w tonach, mbt- metry bieżące toru. 
Odp.10.5. 
WYJAŚNIENIE:

Ilości w zestawieniach są zbieżne z przedmiarami zamiennymi.
· W SIWZ określono zakres realizacji w zakresie budowy torów :

2.
Zakres prac obejmuje:

f)
Rozbiórka i budowa torów nr 2 i 3 do włączenia w istniejący układ przy rozjeździe nr 3 i 56 

g)
Rozbiórka i budowa toru nr 1 na długości hali i wpięcie się w istniejący układ wraz z siecią trakcyjną i oświetleniem (tor nr 1 będzie wykonany i oddany do eksploatacji w pierwszej kolejności). 

i)
Rozbiórka rozjazdów nr 3 i 56 i budowa rozjazdów wraz z torem nr 1 i nr 2, 3 i siecią trakcyjną 

· PB TOM 1 - TECZKA NR 2 TOROWISKA TRAMWAJOWE określa zakres realizacji w zakresie budowy torów dla Etapu 1.2 i 1.3:

Tor 1 (wraz z rozjazdami nr 5 i 6) – 263,62 m

Tor 2 (wraz z rozjazdami nr 5, 3, 4, 6) – 266,67 m

Tor 3 (wraz z rozjazdami nr 3 i 4) – 215,29 m

Razem 745,58 mtp w tym ok. 112 mtp w rozjazdach licząc po obu kierunkach.

· W PB TOM 1 - TECZKA NR 2 TOROWISKA TRAMWAJOWE w plikach E.1.2_T-10_Specyfikacja rozjazdow oraz E.1.3_T-9-_Specyfikacja rozjazdów znajdują się parametry do rozjazdów nr 3, 4 oraz 5, 6.

· Przedmiar określa pozycje budowy torów i rozjazdów w trzech pozycjach:

	35.6.26
	KNR 209/203/3
	Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
0,224=0,224
	km
	0,224

	37.1.8
	KNR 209/305/1
	Układ.rozjazdów jednotor.pojedyńczych bez podkładów z krzyżownicami bloków.i końcówk.z szyn tramwajow. o szer.toru1435 mm -wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi i regulacjami   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	kpl.
	4

	37.1.14
	KNR 209/203/3
	Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów   (R=  0,955, M=  1,000, S=  1,000)
	km
	0,76


Pyt.11.1: Które rozjazdy (proszę podać właściwą numerację) i ile rozjazdów podlegają budowie?

Pyt.11.2: Jeżeli wg PB długość torów nr 1, 2, 3 do wymiany wynosi ok. 633,58 mtp a wg przedmiarów 0,984 kmtp to prosimy o podanie które inne tory i w jakiej konstrukcji podlegać będą budowie lub prosimy o korektę przedmiaru do rzeczywistych ilości?

Pyt.11.3: Który z dokumentów określa zakres prac do wykonania w zakresie budowy torów?

Odpowiedź 11:

Odp. 11.1. WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z pozycją przedmiaru 37.1.8 do zabudowy jest 4 kpl rozjazdów R3,R4,R5,R6.
Odp. 11.2. WYJAŚNIENIE:

W przedmiarze robót ilość torów do wymiany jest większa niż przewiduje Projekt 
i dotyczy dłuższych odcinków do wymiany toru zewnętrznego i torów przed i za bramami – technologia – mocowanie do płyty betonowej (rysunek E3-KZ-05)
Odp. 11.3. 
WYJAŚNIENIE:

Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Czy w zakres zamówienia wchodzi montaż smarownic szyn o których mowa w specyfikacji T-3.00.07? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję.
Odpowiedź 12 WYJAŚNIENIE:
Montaż smarownic nie wchodzi w zakres prac.  
Czy w zakres zamówienia wchodzi korekcyjne szlifowanie szyn, o którym mowa w specyfikacji 
T-3.00.07? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o taką pozycję.

Odpowiedź 13 WYJAŚNIENIE:

Szlifowanie korekcyjne wchodzi w zakres prac i należy je wykonać i uwzględnić w pozycji przedmiaru zamiennego 35.6.26 i 37.1.14. 
W nawiązaniu do wymogu SIWZ rozdz. III ust. 1.3, czy Zamawiający dopuszcza dysponowanie tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności?
Odpowiedź 14  WYJAŚNIENIE:

Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w więcej niż jednej branży.
Pytania od 15 do 23 dotyczą zakresu: ZAGOSPODAROWANIE i ARCHITEKTURA

W której pozycji należy ująć wykonanie chodników wzdłuż hali magazynowej? 
Odpowiedź 15 ZMIANA:
Chodniki wzdłuż magazynu zostały ujęte w rozdziale nr 47 zamiennego przedmiaru od poz. 47.1 .1 do 47.2.9.
Prosimy o potwierdzenie układu warstw przed magazynem od strony północnej w rejonie bram do magazynu. Projekt zakłada takie same warstwy jak dla chodnika.
Odpowiedź 16 ZMIANA:

Układ warstw został ujęty w zamiennym przedmiarze robót rozdział 47 od poz. 47.1.1 do 47.2.9.

W przedmiarze nawierzchnia placu manewrowego została określona jako kostka kamienna gr 10cm, w projekcie występuje jako kostka gr. 18cm. Które rozwiązanie przyjąć do wyceny?
Odpowiedź 17 ZMIANA:

Grubość kostki określono w zamiennym przedmiarze robót w pozycji nr 43.1.10.
W której pozycji przedmiaru należy uwzględnić obudowy sufitem panelowym przy świetlikach? (w przedmiarze naszym zdaniem została podana tylko ilość płaszczyzny poziomej – przedmiar dla sufitu podwieszanego powinien wynosić  - 1986 m2.
Odpowiedź  18 ZMIANA:

Zamawiający wyjaśnia iż, zrezygnował z wykonania sufitu panelowego i w przedmiarze zamiennym sufit panelowy nie występuje.
W której pozycji należy uwzględnić nawierzchnię z betonu asfaltowego pomiędzy torowiskami przed budynkiem myjni?
Odpowiedź 19 ZMIANA:

W rozdziale nr 46,  od poz. 46.1.1 do 46.4.10 przedmiaru zamiennego. 
Czy w ofercie należy uwzględnić elewacyjne płyty warstwowe analogiczne (tego samego typu, wymiarów  i producenta) do tego, który został zastosowany na budynku administracyjno-socjalnym?
Odpowiedź 20 WYJAŚNIENIE:

W ofercie na elewacjach należy uwzględnić płyty warstwowe analogiczne (typ, wymiary, kolorystyka) jak zastosowane na budynku administracyjno- socjalnym. Szczegółowy opis płyt elewacyjnych został umieszczony w dokumencie HALA OBSŁUGI – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA E3_A na str. 13 i 14 opisu 1.1.3 podetapu i należy się w całości do niego dostosować. Natomiast opis płyt elewacyjnych części biurowej znajduje się na str. 33/34 ETAP 1.1. PODETAP 1 BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY – CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNA opisu I etapu. (podetapu 1.1.1) Płyty zewnętrzne obudowy hali OC powinny być takie same jak elewacja wewnątrz budynku biurowego (od strony hali OC) oraz fragment elewacji południowej budynku biurowego (oś C). 
W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić koszty związane z zabezpieczeniem nowego budynku socjalno - administracyjnego oraz zrealizowanych robót w etapie 1 podetap 1.1.1 (elewacji, stolarki drzwiowej itp.)?
Odpowiedź 21 WYJAŚNIENIE:

W przedmiarze nie występuje taka pozycja. Koszty związane z zabezpieczeniem budynku administracyjno - socjalnego należy uwzględnić w cenie oferty. W części ogólnej ST znajduje się zapis o pracy na terenie czynnego zakładu i obowiązkach Wykonawcy z tego wynikających. Nowo wybudowany budynek biurowy, należy traktować, jako część funkcjonującego zakładu i koszty jego zabezpieczenia i ewentualne koszty związane z naprawą uszkodzeń Wykonawca powinien wkalkulować w cenę oferty.  
W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić zbiorniki podziemne  oraz ich wyposażenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zamkniętego obiegu wody w myjni tramwajów i autobusów.
Odpowiedź 22 WYJAŚNIENIE:

W pozycji nr. 13.2.5 zamiennego przedmiaru.
Czy Zamawiający posiada zgodę na rozbiórkę istniejących kanałów i zbiorników myjni tramwajów? Czy oferta powinna obejmować oczyszczenie zbiorników z osadów i nieczystości przed ich rozbiórką?
Odpowiedź  23 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada pozwolenia na rozbiórkę (decyzja nr 2077/2013  z dnia 16.09.2013 r. ) i stanowi ona załącznik nr 13 do SIWZ. Przed przekazaniem terenu budowy Zamawiający oczyści zbiorniki z osadów i nieczystości. 
Pytania od 24 do 25 dotyczą zakresu: KONSTRUKCJA

Projekt konstrukcji stalowej hali myjni nie przewiduje konieczność montażu dodatkowych stalowych prowadnic dla urządzeń myjni? Czy projekt statyki hali przewiduje obciążenia od urządzeń zlokalizowanych w hali myjni?
Odpowiedź 24 WYJAŚNIENIE:

Myjnie zostały przewidziane i zaprojektowane jako samodzielne i samonośne elementy wyposażenia hali. Powinny posiadać własna konstrukcję, wbudowaną w kubaturę hali, ale niepowiązaną z konstrukcją hali.  

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszty związane z koniecznością częściowego demontażu i ponownego montażu warstwowych płyt elewacyjnych (na istniejącym budynku socjalno-administracyjnym). Zakres prac niezbędny ze względu na kolizję ze słupami stalowymi nowoprojektowanej hali magazynu.
Odpowiedź 25 WYJAŚNIENIE:

W poz. 14.8.4 przedmiaru zamiennego.
Pytania od 26 do 28 dotyczą zakresu: TOROWISKO i TRAKCJA TRAMWAJOWA

Zgodnie z etapem 1.2 przed halą O.C na słupach nr S-01, S-02, S-03, S-04 zaprojektowano rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z napędem elektrycznym typu NTs-24/2. Czy montaż i dostawę w/w urządzeń należy ująć w wycenie?. Jeżeli tak, to czy zaprojektowano sposób zasilania i sterowania zdalnego w/w napędów elektrycznych typu NTs-24/2?
Odpowiedź 26 ZMIANA:

Dokumentacja przewiduje montaż 5 kpl rozłączników trakcyjnych wyposażonych w napęd elektryczny na słupach S01, S02, S03, S04, SO5, w wycenie poz. zryczałtowanej  nr. 39.1.1 przedmiaru zamiennego. Należy uwzględnić dostawę, montaż i uruchomienie rozłączników trakcyjnych  RNT-3,6/3600 wyposażonych w napęd elektryczny NTs-24/2 sterowany lokalnie. Zasilanie napędu elektrycznego należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej poprzez przetwornicę zasilającą 660/24V DC. Schemat ideowy instalacji rozłącznika z napędem elektrycznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.   

Zgodnie z etapem 1.3 na słupach nr O-19, O-20 zaprojektowano rozłączniki sekcyjne typu RNT 3,6/3600 z napędem elektrycznym typu NTs-24/2. Czy przewidziano/zaprojektowano sposób zasilania i sterowania w/w napędów elektrycznych typu NTs-24/2 ?
Odpowiedź 27 ZMIANA:

Dokumentacja przewiduje montaż 2 kpl rozłączników trakcyjnych wyposażonych w napęd elektryczny na słupach  0-19 i 0-20 w wycenie poz. zryczałtowanej  nr.39.1.1 przedmiaru zamiennego. Należy uwzględnić dostawę, montaż i uruchomienie rozłączników trakcyjnych  RNT-3,6/3600 wyposażonych w napęd elektryczny NTs-24/2 sterowany lokalnie. Zasilanie napędu elektrycznego należy wykonać z sieci trakcyjnej tramwajowej poprzez przetwornicę zasilającą  660/24V DC. Schemat ideowy instalacji rozłącznika z napędem elektrycznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji w zakresie rysunków sylwetki oraz danych katalogowych słupów typu STOR-1, STR-2, STOR-2, STR-3, STOR-3.
Odpowiedź 28 ZMIANA:

Rysunki sylwetki słupów typu  STR i STOR stanowią załączniki nr 4a-4f) do niniejszego pisma.
 W nawiązaniu do ww. postępowania proszę o odpowiedzi na pytania poniżej dotyczące załącznika nr 1 SIWZ: (Pkt. 2) Czy myjnia portalowa, ruchoma powinna być wyposażona w (razem) 4 szczotki, przy czym każda ze szczotek posiada system zmiennego kąta odchylenia tak, aby zapewnić optymalne „dopasowanie” szczotek do mytych powierzchni: 2 szczotki pionowe do mycia przodów, boków i tyłów pojazdu oraz 2 szczotki poziome do mycia przodów, tyłów i górnych krawędzi dachowych pojazdu ?
Odpowiedź 29 WYJAŚNIENIE: 

Myjnia  portalowa ruchoma z opcją myjni przejazdowej ma w pełni realizować funkcje myjni do mycia kompleksowego i myjni przejazdowej. Zgodnie z pkt. I.1 b) „Wymagań dotyczących myjni oraz systemu dystrybucji piasku” (załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) Zamawiający wymaga „minimum 4 pary szczotek z możliwością mycia ścian bocznych, górnego i dolnego skosu”. Zadaniem Wykonawcy myjni jest dobranie takiej ilości szczotek (jednak nie mniej niż 4 pary), aby obie funkcje były poprawnie realizowane.
W nawiązaniu do ww. postępowania proszę o odpowiedzi na pytania poniżej dotyczące załącznika nr 1 SIWZ: (Pkt. 1 i 2) Czy w związku z tym, że myjnie (przejazdowa i portalowa, ruchoma) mają obsługiwać tramwaje i autobusy powinny być wyposażone w system prowadnic służących do naprowadzania autobusu ?
Odpowiedź 30 ZMIANA:
Tak, myjnia przejazdowa i portalowa które będą obsługiwać tramwaje i autobusy muszą być  wyposażone w system prowadnic służących do naprowadzania autobusu. W związku z powyższym zmianie ulga załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania dotyczące myjni oraz systemu dystrybucji piasku przez dodanie pkt. I.1 p) oraz I. 2 p) o treści:
I.1 p) musi być wyposażona w system prowadnic służących do naprowadzania autobusu.
I.2 p) musi być wyposażona w system prowadnic służących do naprowadzania autobusu.
Czy zastosowane odwonienia liniowe mają być zintegrowane z opaską i w całości wykonane 
z jednorodnego materiału, żelbetu?
Odpowiedź  31 WYJAŚNIENIE:

Tak mają być dostarczone jako całe prefabrykowane, żelbetowe elementy zintegrowane z opaską.
Czy należy zastosować kanały, które na całej długości ciągu wyposażone będą w zdejmowalne ruszty żeliwne szczelinowe w klasie D400 o powierzchni wlotowej 833 cm2/m, dające możliwość pełnego czyszczenia kanału na całej długości odwodnienia?
Odpowiedź  32 WYJAŚNIENIE:

Tak, ze względu na lokalizację oraz charakterystykę pomieszczenia gdzie będą znajdowały się odwodnienia, konieczne jest zastosowanie kanałów z rusztami umożliwiającymi czyszczenia ciągu na całej długości, posiadającymi minimalną powierzchnie wlotową i klasę wytrzymałości podaną w specyfikacji, wskazane jest zastosowanie rusztów zdejmowanych określoną klasą nośności D400.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów odwadniających, których odbudowę wykona wykonawca na miejscu budowy, wykorzystując do tego stworzone szalunki z jednoczesnym dozbrojeniem tejże obudowy?
Odpowiedź 33 WYJAŚNIENIE:

Nie dopuszcza się zastosowanie takiego rozwiązania. Odwonienia liniowe muszą być dostarczone jako całe prefabrykowane, żelbetowe elementy zintegrowane z opaską
Czy zastosowane odwodnienia liniowe muszą być w klasie ognioodporności A1?
Odpowiedź 34 WYJAŚNIENIE:

Tak, Zamawiający wymaga aby odwodnienia liniowe były w klasie ognioodporności A1.
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania połączeń odwodnienia torowiskowego liniowego pomiędzy korytkiem a modułem odprowadzającym wodę z szyny na bezpośrednie dopasowanie korytka z szyną?
Odpowiedź 35 WYJAŚNIENIE:

Nie
Czy zastosowane odwodnienia punktowe przy szynie musi posiadać zdejmowaly ruszt kratowy w klasie D400 o powierzchni wlotowej 108 cm2/m dający możliwość pełnego wyczyszczenia?
Odpowiedź 36 WYJAŚNIENIE:
Tak, odwodnienie punktowe przy szynie musi mieć możliwość pełnego czyszczenia oraz posiadać ruszt w minimalnej klasie wytrzymałości, a także na powierzchni wlotowej określonej w dokumentacji zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 2. Tory i ST (załącznik nr 2 do niniejszego pisma) 
Czy odwodnienia punktowe przy szynie musi być w całości wykonane z żeliwa sferoidalnego z króćcem DN 200 mm?
Odpowiedź 37 WYJAŚNIENIE:

Tak, odwodnienie punktowe przy szynie musi być w całości z jednolitego i jednorodnego materiału zgodnego z podanym w ST (załącznik nr 2 do niniejszego pisma).
Czy zastosowane odwodnienie liniowe ma realizować funkcję retencji?
Odpowiedź 38 WYJAŚNIENIE:

Należy zastosować odwodnienie z retencją o minimalnych pojemnościach spełniające wszystkie parametry hydrauliczne wytrzymałościowe i jakościowe określone w ST (załącznik nr 2 do niniejszego pisma) oraz w zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 2. Tory i 3. Drogi
Czy należy zastosować odwodnienia liniowe szczelinowe z funkcją retencji, tak aby spełniało minimalne pojemności układu dla poszczególnych ciągów odwodnieniowych zgodnie ze wskazaniem opisu.
Odpowiedź 39 WYJAŚNIENIE:

Tak, należy zastosować odwodnienie z retencją o minimalnych pojemnościach spełniające wszystkie parametry hydrauliczne wytrzymałościowe i jakościowe określone w ST (załącznik nr 2 do niniejszego pisma) oraz w zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 2. Tory i 3. Drogi
Czy należy zastosować w odwodnieniu liniowym szczeliny z żeliwa sferoidalnego na co wskazuje opis projektu, czy tez Zamawiający dopuszcza zastosowanie szczelin z żeliwa szarego –nie sferoidalnego.
Odpowiedź 40 WYJAŚNIENIE:

Nie dopuszcza się zastosowania szczelin z żeliwa szarego –nie sferoidalnego.  Należy zastosować w odwodnieniu liniowym szczeliny z żeliwa sferoidalnego spełniające wszystkie parametry wytrzymałościowe i jakościowe zgodne z opisem projektu.
Technologia - Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru obejmujących zakres technologii myjni. W/w dokumentacja wymieniana jest w Wykazie Dokumentacji TOM 2 rozdział 8, natomiast w udostępnionych materiałach występuje jedynie schemat. Prosimy przede wszystkim o udostępnienie opisu technicznego oraz zestawienia urządzeń z podaniem ich producenta, typu i parametrów technicznych.
Odpowiedź 41 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający wyjaśnia, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164), w związku z czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a w tym także wskazanie konkretnego producenta.

Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczący wymagań myjni oraz systemu dystrybucji piasku oraz rysunek E3_T_01 schemat myjni, stanowią komplet dokumentacji obejmujących zakres technologii myjni.
Technologia - Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiaru obejmujących zakres technologii dystrybucji piasku. W/w dokumentacja wymieniana jest w Wykazie Dokumentacji TOM 2 rozdział 8, natomiast w udostępnionych  materiałach występuje jedynie rzut i przekrój. Prosimy przede wszystkim o udostępnienie opisu technicznego oraz zestawienia urządzeń z podaniem ich producenta, typu i parametrów technicznych.

Odpowiedź 42 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164), w związku z czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a w tym także wskazanie konkretnego producenta.

Załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dotyczący wymagań myjni oraz systemu dystrybucji piasku oraz rysunki E3_T_03 Rzut ładowanie piasek i E3_T_04 Silos widok, stanowią komplet dokumentacji obejmujących zakres technologii dystrybucji piasku.

Siec trakcyjna - Dotyczy sieć trakcyjna pozycja z przedmiaru 39.1.1 „K.I WYKONANIE SIECI TRAKCYJNEJ DLA ETAPU 1.2  i 1.3 TJ. HALA O.C, TRAKCJA ZEWNĘTRZNA TORÓW 1.2.3- REALIZACJA W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ Z UZWGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH BRAKÓW DOKUMENTACYJNYCH. ZAKRES OBEJMUJE  DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ SIECI, OGRZEWANIA ZWROTNIC  WRAZ Z OSPRZĘTEM ZARÓWNO W HALI NA 


TRZECH TORACH JAK RÓWNIEŻ NA ZEWNĄTRZ ORAZ WYKONANIE NOWEJ SICI WRAZ Z OGRZEWANIEM ZWROTNMIC . CAŁOŚĆ ZŁOMU NALEŻY ZŁOŻYĆ DO KONTENERA ZAMAWIAJĄCEGO . WYMAGANA WIZJA NA TERENIE OBIEKTU CELEM WERYFIKACJI PROJEKTU I ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM PRAC”. Prosimy o szczegółowe określenie przebudowy sieci trakcyjnej w tym etapie wraz z określeniem, które słupy trakcyjne podlegają wymianie, na jakim odcinku należy wymienić przewód jezdny wraz z przewieszkami lub podwieszeniami?

Odpowiedź 43 WYJAŚNIENIE:
Pozycja 39.1.1 przedmiaru została zmieniona odpowiedzią nr 6.1 do niniejszego pisma. Zestawienie słupów trakcyjnych podlegających wymianie znajduje się w tabeli nr 1 – zestawienie słupów – Sieć trakcyjna TECZKA nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe).
Sieć trakcyjna - dotyczy sieć trakcyjna pozycja z przedmiaru 39.1.1. Prosimy o szczegółowe określenie, w których zwrotnicach Wykonawca ma zabudować ogrzewanie?
Odpowiedź 44 WYJASNIENIE:
Ogrzewanie ma być zabudowane w zwrotnicach R3, R4, R5, R6 zgodnie z dokumentacją projektową:
- etap 1.1.2 = 2 kpl 
- etap 1.1.3 = 2 kpl 
Siec trakcyjna - W dokumentacji udostępnionej na stronie Zamawiającego nie ma sylwetki słupa trakcyjnego. Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedź 45 ZMIANA:
Rysunek sylwetka słupa stanowi załącznik nr 4a-4c do niniejszego pisma. 

Sieć trakcyjna - Prosimy o uzupełnienie projektu fundamentu słupa trakcyjnego lub o określenie jakie fundamenty Zamawiający dopuszcza.
Odpowiedź 46 ZMIANA
Fundamenty żelbetowe palowane należy przyjąć w oparciu o Tabelę nr 1 – słupy trakcyjne i trakcyjno-oświetleniowe – Teczka nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe) i zgodnie z dokumentacją projektową, część opisowa pkt. 4.2:.Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić w fundamentach palowych  żelbetowych  wg załączonych rysunków załącznik 4d, 4e i 4f do niniejszego pisma
Sieć trakcyjna - prosimy o informację czy słupy 0-21, 0-22, 0-23 podlegają wymianie w tym postępowaniu przetargowym?
Odpowiedź  47 WYJASNIENIE:
Słupy nr O-21, O-22, O-23 należy wymienić zgodnie z dokumentacją projektową w etapie 1.1.3. Zestawienie słupów trakcyjnych zostało zawarte w tabeli nr 1 – zestawienie słupów – Sieć trakcyjna TECZKA nr 5 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe)
Siec trakcyjna - prosimy o szczegółowe określenie, które słupy trakcyjne należy zdemontować 
i zabudować w tym postępowaniu przetargowym?
Odpowiedź 48 WYJAŚNIENIE:
Szczegółowy zakres demontażu i montażu słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych przedstawiono w projekcie budowlanym (załącznik nr 2 do SIWZ) teczka nr 5 w tabeli nr 1 „Konstrukcje wsporcze’’. (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5 Trakcje tramwajowe)
Siec trakcyjna - prosimy o szczegółowe określenie zakresu przebudowy sieci trakcyjnej wraz 
z dokładnym określeniem początku i końca zakresu.
Odpowiedź 49 WYJAŚNIENIE
Szczegółowy zakres przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej pokazano w projekcie budowlanym (załącznik nr 2 do SIWZ) - TECZKA NR 5 „SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA”. (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe).
Siec trakcyjna - Prosimy o informację czy koszty wyłączeń zasilania sieci trakcyjnej pokrywa Wykonawca?
Odpowiedź 50 WYJAŚNIENIE:
Nie, koszty związane z wyłączeniem zasilania pokrywa Zamawiający. 
Siec trakcyjna - z informacji uzyskanych od Przedstawiciela MPK wyjazd taboru tramwajowego podczas remontu będzie odbywał się 24h na dobę. Prosimy o informację  w jaki sposób Zamawiający  w tym wypadku przewiduje wyłączenia sieci trakcyjnej niezbędne do demontażu sieci, połączenia z istniejącą siecią trakcyjną oraz ew. wymianę sieci w rejonie bramy wjazdowej na teren Zajezdni NH?
Odpowiedź 51 WYJAŚNIENIE:
Wyłączanie sieci trakcyjnej niezbędne do demontażu obywać się będzie w godzinach od 9 do 13 oraz  od 1 do 3.30 w nocy, w ustalonym wcześniej terminie.
Dotyczy sieci trakcyjnej. Prosimy o informację czy w tym postępowaniu przetargowym Zamawiający przewiduje wymianę zasilaczy trakcyjnych? Jeżeli tak to proszę o szczegółowe określenie jaki  to zakres.
Odpowiedź 52 WYJAŚNIENIE:
W niniejszym postępowaniu w etapie 1.1.2 i 1.1.3 nie przewiduje się przebudowy punktów zasilających i punktów powrotnych. Podczas przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej należy utrzymać istniejący układ zasilania trakcji tramwajowej, który został określony w projekcie budowlanym - TECZKA NR 5 „SIEĆ TRAKCYJNA TRAMWAJOWA” (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK zagospodarowanie terenu - 5. Trakcje tramwajowe).
Instalacja went. - w opisie technicznym projektu instalacji wentylacji wymieniona jest centrala wentylacyjna NW2b obejmująca część wschodnią hali. Jednak na rysunku "E3_IW_01_Plan_Wentylacji_Parter" brak jest lokalizacji w/w centrali. Proszę o wskazanie lokalizacji centrali wentylacyjnej NW2b.
Odpowiedź 53 WYJAŚNIENIE:

Centrala NW2b nie jest częścią niniejszego postępowania. Została ona wykonana w etapie 1.1.1.
Instalacja went.- proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze gdzie należy ująć Centralę wentylacyjną NW2b.
Odpowiedź 54 WYJASNIENIE:
Centrala NW2b nie jest częścią niniejszego postępowania.
Instalacja went.- na rysunku "E3_IW_01_Plan_Wentylacji_Parter" w osi nr 19 pokazane są 4 boczne kurtyny powietrzne. Proszę o wskazanie parametrów doboru kurtyn oraz wskazanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy ująć ich cenę.
Odpowiedź 55 ZMIANA:
Kurtyny należy wycenić w poz. nr 15.6.27 zamiennego przedmiaru robót. Dodatkowo Zamawiający informuje że niezbędne parametry znajdują się w rysunku E3-IW-01.
Instalacja went. - prosimy o informację czy w pozycji ,,Dostawa i montaż centrali NW2a z konstrukcją wsporczą i automatyką" zawiera się dostawa tylko jednej sztuki centrali?

Odpowiedź 56 WYJAŚNIENIE:
Tak, pozycja 15.6. 1 przedmiaru zamiennego uwzględnia 1 kpl. centrali wentylacyjnej NW2a.
Instalacja went  - prosimy o uzupełnienie rysunków w zakresie instalacji wentylacji o rzut dachu w osiach  8 - 19.
Odpowiedź 57 ZMIANA:
Rysunek rzutu dachu instalacji wentylacji w osiach 8- 19  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma.
Instalacja ogrzewania - w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach brak jest instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Prosimy o informację czy w/w instalacja wchodzi w zakres oferty. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej oraz przedmiarów o brakujące elementy.
Odpowiedź 58 ZMIANA:
Instalacje ciepła technologiczne należy wycenić w poz. od 15.4.1. do poz. 15.4.11 przedmiaru zamiennego
Instalacje sanitarne i elektryczne  - Według I.2. SIWZ zakres prac przedmiotowego przetargu obejmuje – między innymi – rozbiórkę budynku socjalnego, rozbiórkę budynku myjni i rozbiórkę budynku administracyjnego. W projekcie rozbiórek wszystkich tych obiektów jest informacja dotycząca rozbiórek wewnętrznych instalacji zarówno sanitarnych, jak i elektrycznych. W przedmiarze natomiast jedyne występujące instalacyjne roboty rozbiórkowe to „rozebranie instalacji elektrycznych i trakcyjnych”, występujące w dziale „Roboty rozbiórkowe Budynek Myjni”. Prosimy więc o informację, czy, a jeśli tak, to w których pozycjach uwzględnić należy:
• Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych budynku socjalnego,
• Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych budynku myjni,
• Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych budynku administracyjnego,
• Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznych budynku socjalnego,
• Roboty rozbiórkowe instalacji elektrycznych budynku administracyjnego?
Odpowiedź  59 WYJASNIENIE:
Roboty rozbiórkowe instalacji sanitarnych i elektrycznych należy uwzględnić w pozycjach rozbiórek poszczególnych budynków tj. socjalnego , myjni, administracyjnego. 

Sieć trakcyjna - Dotyczy sieć trakcyjna pozycja z przedmiaru 39.1.1 Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zapisu przez Zamawiającego „EWENTUALNYCH BRAKÓW DOKUMENTACYJNYCH”? Według Wykonawcy Zapis jest zbyt ogólny i może powodować błędną wycenę zakresu robót.

Odpowiedź 60 WYJASNIENIE:
Pozycja 39.1.1 została zmieniona odpowiedzią nr 6.1 niniejszego pisma. 
Ogólne SIWZ - Zgodnie z zapisami SIWZ punkt 6.23 (strona 7) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzyskania wymaganych prawem zezwoleń związanych z ochroną środowiska dla całej hali OC, w tym pozwolenie emisyjne oraz pozwolenie wodno – prawne. Zwracamy uwagę, że przedmiotowa inwestycja nie została ogłoszona w formule „Projektuj i buduj” zatem prosimy o podanie podstawy prawnej wg której Zamawiający oczekuje od Wykonawcy robót uzyskania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź 61 ZMIANA:

Zamawiający informuje, że sam uzyska wymagane prawem zezwolenia związane z ochroną środowiska dla całej hali OC, w tym pozwolenie emisyjne oraz pozwolenie wodno – prawne.
W związku z powyższym wykreślony zostaje:
· Pkt. I. 6.23 SIWZ o brzmieniu:

6.23. Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń związanych z ochroną środowiska dla całej hali OC wraz z częścią administracyjną i magazynową (pozwolenie emisyjne lub zgłoszenie i pozwolenie wodno prawne); Koszty wykonania operatów i uzyskania pozwoleń obciążają Wykonawcę i należy je wliczyć w cenę oferty.
· Pkt. XVI.6.7 SIWZ o brzmieniu:

6.7. decyzja, pozwolenie lub zgłoszenie na wprowadzanie gazów do powietrza, decyzja pozwolenia wodno prawnego.
· Pkt. 5.17 w § 12 istotnych postanowień umowy o brzmieniu:

5.17. uzyskać wymagane prawem zezwolenia związane z ochroną środowiska dla całej hali OC wraz z częścią administracyjną i magazynową (pozwolenie emisyjne lub zgłoszenie i pozwolenie wodno prawne); Koszty wykonania operatów i uzyskania pozwoleń ponosi Wykonawca w ramach niniejszej umowy;

Ogólne SIWZ - Zgodnie z zapisami SIWZ punkt 6.23 (strona 7) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzyskania wymaganych prawem zezwoleń związanych z ochroną środowiska dla całej hali OC, w tym pozwolenie emisyjne oraz pozwolenie wodno – prawne. Zwracamy uwagę, że Dokumentacja Projektowa została opracowana i zatwierdzona już przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie jakie będzie stanowisko Zamawiającego w chwili, gdy okaże się, że ze względów formalno - prawnych dla przyjętych rozwiązań projektowych niemożliwym jest uzyskanie przedmiotowych pozwoleń?
Odpowiedź 62 WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź w tym zakresie została udzielona w odpowiedzi nr 61 niniejszego pisma.
Drogowo-torowa - Prosimy o potwierdzenie, że zakres układu drogowo – torowego objęty niniejszym przedmiotem zamówienia pokazany został na rysunku nr Z-4 „Projekt Zagospodarowania terenu” Etap 1.2 oraz na rysunku nr Z-5 „Projekt Zagospodarowania terenu” Etap 1.3. W przeciwnym razie prosimy o precyzyjne wskazanie rysunków obrazujących faktyczny zakres przedmiotu zamówienia lub uzupełnienie Dokumentacji Przetargowej o schematyczny rysunek obrazujący taki zakres.
Odpowiedź 63 WYJASNIENIE:
Poza rysunkami z projektu zakres robót drogowych obejmuje również remont nawierzchni międzytorzy pomiędzy halą S01 i SO2 oraz wewnątrz wiat zgodnie z przedmiarem robót – poglądowy rysunek obejmujący cały zakres prac drogowych stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.
Drogowo-torowa - Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki stanowiący złom metalowy zostanie przekazany Zamawiającemu na terenie Stacji Obsługi Tramwajów „Nowa Huta” w pociętych odcinkach o długości do 5m.
Odpowiedź 64 WYJASNIENIE:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z pkt. I.6.25 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do przekazania złomu w pociętych odcinkach (maksymalnie 5-metrowe) Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta.
Ogólne - Prosimy o informację, czy w trakcie robót objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający planuje prowadzić równolegle inne roboty budowlane wynikające z tej samej Dokumentacji Projektowej, ale objętych innym etapem realizacyjnym. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie których.
Odpowiedź 65 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający informuje, że w trakcie trwania robót objętych niniejszym zamówieniem nie planuje prowadzić równolegle innych robót budowlanych wynikających z tej samej dokumentacji projektowej. Na terenie Zajezdni Nowa Huta planowane jest prowadzenie równolegle innych robót budowlanych, na podstawie innej dokumentacji projektowej związanych z postępowaniem pt.” Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz z wyposażeniem”.
Ogólne - Prosimy o podanie zasady i sposobu wyceny w przypadku wystąpienia zdublowanych (powtarzających się) pozycji w tabeli przedmiaru (kosztorysu).
Odpowiedź 66 ZMIANA:
Zamienny przedmiar robót nie zawiera powtarzających się pozycji. 
Zamawiający dodaje pkt. XII.5.6 do SIWZ o następującym brzmieniu:

W przypadku wystąpienia zdublowanych pozycji Zamawiający może dokonać ich poprawy w okolicznościach, o których mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy pzp, w szczególności jeśli nic innego z oferty nie wynika – poprzez uznanie, że Wykonawca ujął wycenę takiej pozycji w innych wycenionych pozycjach i wykreślenie zdublowanej pozycji. 
Dotyczy sieć trakcyjna. Brak informacji w projekcie o wysokości oraz wytrzymałości słupów (tabela 1 - zestawienie słupów). Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedź 67 ZMIANA:
Rysunki sylwetki słupów typu  STR i STOR stanowią załączniki nr 4a -4f  do niniejszego pisma. 
Instalacja kanalizacji - Proszę o wyjaśnienie rozbieżności występujących w instalacji kanalizacji sanitarnej odwodnienia posadzki hali między opisem "E3_IS_Opis" a rysunkami rzutu "E3_IS_Wod_Kan_Rzut_Parter" oraz "E3_IS_05_1_Profil_Kan_Tory"  i "E3_IS_05_2_Profil_Kan_Tory". W opisie wpisano studnie z PP/PVC z rury karbowanej dn425 oraz rury PVC ścianka lita klasy SN16 natomiast na rysunkach studnie opisano jako betonowe dn800 a rury wydano w klasie SN8. Prosimy więc o informację, jakie rury oraz jakie studnie należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź  68 WYJAŚNIENIE:
Do wyceny należy przyjąć studnie betonowe zgodnie z rysunkami, natomiast rury z PVC zgodnie z zamiennym przedmiarem poz. nr 15.3.8 – studnie, poz. nr od 15.3.9 do 15.3.13 rury PVC 
Technologia myjni. Ze względu na brak opisów w PZT, prosimy o wyjaśnienie, czy osadnik szlamu I, osadnik szlamu II oraz osadnik szlamu III  zostały wykonane w etapie pierwszym?? Jeżeli tak, to czy wraz z wyposażeniem tj. turbina natleniająca i pompy głębinowe?
Odpowiedź 69 WYJAŚNIENIE:
Wykonane w etap 1.1.1 osadniki to studnie bez wyposażenia w pompy głębinowe i turbiny natleniające, które należy uwzględnić w koszcie dostawy myjni poz. nr 13.2.4  przedmiaru zamiennego
Technologia myjni. Ze względu na brak opisów w PZT, prosimy o wyjaśnienie, czy zbiornik/filtr wody deszczowej, zbiornik retencyjny wody deszczowej oraz zbiornik buforowy wody deszczowej zostały wykonane w etapie pierwszym?? Jeżeli tak, to czy wraz z wyposażeniem tj. z pompami głębinowymi?

Odpowiedź  70 WYJASNIENIE:
Zbiorniki zostały zamontowane w etapie 1.1.1. bez wyposażenia. Wyposażenie należy uwzględnić w niniejszym postępowaniu w poz. nr 13.2.4 przedmiaru zamiennego

Ogólne - Prosimy o informację, co ma na myśli Zamawiający pisząc w pkt I. 6.23 SIWZ o pozwoleniu wodno prawnym,  które musiało być uzyskane przed pozwoleniem na budowę. Czy Wykonawca ma za zadanie zmienić decyzje wodnoprawną a tym samym pozwolenie na budowę?
Odpowiedź  71 WYJAŚNIENIE:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona w odpowiedzi nr 61 niniejszego pisma.

Ogólne - Prosimy o informację, czy w przypadku pojawienia się dodatkowych warunków w zezwoleniu na emisję, które wpłyną na koszt lub termin realizacji, Inwestor będzie to uwzględniał?
Odpowiedź 72 WYJASNIENIE:

Warunki i zasady zmiany umowy zostały opisane w ROZDZIALE XII – ZMIANY UMOWY LUB SPOSOBU WYKONANIA UMOWY Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
Detekcja CO - Prosimy o informację czy system detekcji CO w budynku myjni jest objęty przedmiotowym zamówieniem. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację techniczną i przedmiar na ten zakres robót.
Odpowiedź 73 WYJAŚNIENIE:
System detekcji CO w budynku myjni nie jest objęty niniejszym postępowaniem. 

Drogowo- torowa - Proszę o określenie parametrów technicznych nawierzchni kamiennych w hali OC?

Odpowiedź 74 WYJAŚNIENIE:
Parametry zostały określone w projekcie budowlanym - projekt architektury 14.1.10.7 Wykończenie posadzki TOM 2 Teczka nr 1.3 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 1-3 Architektura)
Drogowo-torowa - Proszę o określenie parametrów technicznych nawierzchni kamiennych na drodze manewrowej?
Odpowiedź  75 ZMIANA:
Kostka kamienna wysokości. 14 cm  – zgodnie z zamiennym przedmiarem poz nr 43.1.10.
Drogowo-torowa- Prosimy o informację czy pozycja 43.1.10 przedmiaru dotyczy nawierzchni drogi manewrowej jeśli tak to czy zgadzają się ilości, jeśli nie to czy takowej pozycji nie brakuje w przedmiarze?

Odpowiedź 76 ZMIANA: 
Prawidłowe ilości zostały przyjęte w zamiennym przedmiarze robót grupa robót 42.2 roboty drogowe.
Przedmiar robót proszę o wyjaśnienie podanej ilości obmiarowej w poz. 35.6.1 – 339 km. Moim zdaniem ilość z jest pomylona z wartością 0,339 km.
Odpowiedź  77 ZMIANA:
Pomyłka została poprawiona w zamiennym przedmiarze robót w poz. 35.6.1. 

Proszę o podanie konkretnych długości toru budowanego na płycie betonowej oraz toru klasycznego na podkładach. Długości torów na nr: 1, 2, 3 mają odpowiednio długości 263.62, 266.67, 215.29 mtp natomiast w przedmiarze pozycje 35.6.26 oraz 37.1.14 mają obmiar 0,224 km oraz 0,76 km.
Odpowiedź 78 ZMIANA:
Całość torów objętych postępowaniem montowana jest na płycie betonowej ujętych w pozycjach nr 37.1.14,35.6.26  przedmiaru zamiennego.
Czy Zamawiający dopuszcza zabudowanie podrozjezdnic drewnianych. Tak mała ilość może być niedostępna w czasie realizacji zadania.
Odpowiedź 79 WYJASNIENIE:
Nie
Elektryka - Czy w wycenie należy uwzględnić zamianę układu pomiarowego energii elektrycznej?
Jeśli tak to proszę o udostępnienie dokumentacji stacji transformatorowej.
Odpowiedź 80 WYJAŚNIENIE:

Nie należy wyceniać zamiany układu pomiarowego energii elektrycznej. Nie jest on objęty niniejszym postępowaniem.
W pozycji 6.1.1 przedmiaru podana jest ilość 86,07 tony. Dodatkowo w pozycji 14.7.1 podana jest masa 26,29 tony. Suma z pozycji 6.1.1 i pozycji 14.7.1 wynosi 112,36 ton. Z zamieszczonych rysunków w projekcie budowlanym wynika, że Etap II zawiera 23,915 tony, zaś Etap III po zsumowaniu mas elementów z tabelki zamieszczonej na rysunku zestawczym (brak szczegółowego zestawienia stali dla Etapu III) zawiera 67,49 tony. Suma z Etapu II i III wynosi 91,41 tony. Prosimy o jednoznaczne podanie ilości stali na konstrukcję budynku o.c. i magazynu?

W związku z tym prosimy o wyjaśnienie ilości stali przedstawionej w przedmiarze, jak również o zestawienie stali dla Etapu III.
Odpowiedź 81 ZMIANA:
Ilości stali konstrukcji zostały skorygowane w przedmiarze zamiennym. Rysunek E3_KS-10 zestawczy stali stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma.
W projekcie przewidziano zastosowanie śrub M20, 85 mm, klasy HR 10.9 –dostępność tych śrub na    krajowym rynku jest bardzo ograniczona. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź, czy jest istnieje  możliwość zastosowania śrub klasy HV 10.9 ?
Odpowiedź 82 WYJASNIENIE:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie śruby klasy HV 10.9.
Prosimy o jednoznaczne określenie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej (rozbieżność pomiędzy opisem technicznym w architekturze i konstrukcji)?
Odpowiedź 83 WYJAŚNIENIE: 
Zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 2-3 Konstrukcja) pkt. 10.1 całość powinna być ocynkowana i malowana natryskiem farbami epoksydowymi.
Wewnątrz hali magazynowej występuje konstrukcja stalowa (słupy z HEB 180) – brak zestawienia i rysunków warsztatowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 84 WYJAŚNIENIE:
W projekcie nie występują słupy HEB 180.
W dokumentacji brak rysunków warsztatowych i zestawienia stali dla drabin zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 85 WYJAŚNIENIE:
W niniejszym postępowaniu drabiny nie występują. 

Prosimy o jednoznaczne określenie klasy śrub jakie mają zostać zastosowane, ponieważ występuje znaczna rozbieżność. Na rysunkach występuje klasa 8.8, w opisie 4.8, 5.6.
Odpowiedź 86 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający wymaga zastosowania śruby klasy 8.8  
Prosimy o wyjaśnienie czy ściany szczytowe konstrukcji hali należy wykonać z pojedynczych elementów warsztatowo i scalać na budowie?
Odpowiedź 87 WYJAŚNIENIE: 
Ściany szczytowe konstrukcji należy wykonać warsztatowo i scalać na budowie.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki marek słupów stalowych dla hali magazynowej.
Odpowiedź 88 ZMIANA:
Rysunek  E2-KZ-06 który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego pisma.
Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy prętów do montażu słupów stalowych hali OC ponieważ w dokumentacji występuje rozbieżność: M20 i M36.

Odpowiedź 89 ZMIANA:

Na rys. E3KZ-04 wystąpiła omyłka pisarska  - powinno być M20. Uwzględniono w poz. 5.2.4 przedmiaru zamiennego.
Brak rysunków ciągów między płatwiowych SC.

Odpowiedź 90 WYJAŚNIENIE:

Rysunek hala magazynowa płatwie E2-KS-07 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 2 - 2-2 Konstrukcja) oraz HALA OC rys nr E3-KS-09 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 2-3 Konstrukcja) zostały udostępnione wraz z dokumentacją. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia oraz rysunki odbojnic stalowych.

Odpowiedź 91 WYJASNIENIE: 
Odbojnice stalowe zostały pokazane i zestawione na rys. E3-Z-02 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 1-3 Architektura)
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki podstaw świetlików dachowych.
Odpowiedź 92 WYJAŚNIENIE: 
Podstawy świetlików są integralną częścią świetlika i powinny być zakupione w komplecie ze świetlikiem – jako komplet.

W zestawieniach stali nie ujęto łączników 80, 81. Prosimy o uzupełnienie zestawień oraz weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź 93 ZMIANA: 
Rys. E3-KS-10 który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego pisma zawiera zestawienie łączników. Prawidłowe wartości podano w poz. 6.1.1 przedmiaru zamiennego

Instalacje kanalizacyjne - Przedmiar poz. 40.5.4 – wg. projektu 59,10 mb wg. przedmiaru 138,00 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 94 WYJAŚNIENIE: 
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 138,0 mb 

Instalacje kanalizacyjne - Przedmiar poz. 40.5.5 – wg. projektu 38,40 mb wg. przedmiaru 69,00 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 95 WYJAŚNIENIE:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 69,0 mb
Instalacje kanalizacyjne - Przedmiar poz. 40.5.6 – wg projektu 29,20 mb wg. przedmiaru 56,00 mb. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 96 WYJASNIENIE:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 56,0 mb 
Instalacje elektryczne - Zamawiający określił w dokumentacji przetargowej, iż przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy w związku z czym na Wykonawcy ciąży obowiązek zweryfikowania ilości zawartych w przedmiarach. Dostarczona dokumentacja projektowa branży elektrycznej uniemożliwia weryfikację i prawidłową wycenę, ponieważ nie zostały zwymiarowane trasy kablowe, dokumentacja nie zawiera również zestawienia materiałów, które pozwoliłoby jednoznacznie zweryfikować przedmiar. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie materiałów lub przedstawienie zwymiarowanych rysunków.

Odpowiedź 97 ZMIANA:

Trasy kablowe z wyszczególnieniem ilości materiałowych zawiera zamienny przedmiar robót grupa robót 16.5 budynek oc i grupa robót 23.2 budynek magazynu.
Instalacje elektryczne - W udostępnionej dokumentacji brak jest części tras kablowych ujętych w przedmiarach. Prosimy o weryfikację przedmiarów lub udostępnienie kompletnej dokumentacji technicznej.

Odpowiedź 98 WYJAŚNIENIE:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem zamiennym.
Instalacje elektryczne - Na schematach rozdzielnic podano klasę szczelności IP 54, a w opisie podano minimum klasę IP 55. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy szczelności.


Odpowiedź 99 WYJASNIENIE:

Wymagana klasa szczelności minimum IP 55.
Instalacje elektryczne - W przedmiarach ujęto przewód grzejny w ilości 80 mb, a zgodnie z dokumentacją projektową 78 mb. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości.
Odpowiedź 100 WYJAŚNIENIE:
Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem 80,0 mb  poz. nr 27.1.13 przedmiaru zamiennego.
Instalacje elektryczne - Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie instalacji nagłośnienia:

a.      Poz. 33.3.1- 18 szt. głośników

b.      Poz. 33.7.1 – 18 szt. głośników

c.       Poz. 33.7.2 – 18 szt. głośników

d.      Poz. 35.3.1 – 5 szt. głośników

natomiast na rysunkach nr E3.ITT.01 i na rysunku E3.ITT.04 jest łącznie 23 szt., a zgodnie z przedmiarem łączna ilość głośników 59 szt. Powyższe rozbieżności uniemożliwiają właściwą wycenę.
Odpowiedź 101 ZMIANA:
Instalacja nagłośnieniowa została skorygowana w zamiennym przedmiarze  poz. nr 33.3.1 i 35.3.1.
W przedmiarach ujęto montaż rozdzielnicy hali RH w ilości 3 szt., a zgodnie z dokumentacją projektową rozdzielnica hali RH występuje jako jedna sztuka. Prosimy o weryfikację przedmiarów.
Odpowiedź 102 ZMIANA: 
Poprawiono w przedmiarze zamiennym poz. nr 17.1.1. 
W przedmiarach ujęto pomiar rozdzielnic dla rozdzielnic głównych w ilości 3 pomiary, a w dokumentacji występuje jedna rozdzielnica. Prosimy o weryfikację przedmiarów

Odpowiedź 103 ZMIANA: 

Poprawiono w przedmiarze zamiennym poz. nr 17.1.2.
Kompensacja mocy biernej – w opisie do dokumentacji podano utrzymanie parametru cos fi=0,4, prosimy o potwierdzenie poprawności tego założenia ?

Odpowiedź 104 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia iż, zgodnie z pkt. 6.7 dokumentów „instalacja elektryczna (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 2-6-2 Instalacje Elektryczne oraz zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3) poprawnym jest tg fi = 0,4. 
Oświetlenie ewakuacyjne – w dokumentacji projektowej podano współczynnik równomierności nie mniej niż 1-40. Prosimy o potwierdzenie poprawności tego założenia ?

Odpowiedź 105 WYJAŚNIENIE:

Współczynnik równomierności rozumiany jako stosunek minimalnego natężenia oświetlenia do maksymalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej = 1:40 ( zgodnie z normą PN-EN 1838:1999).
Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej – opinii geotechnicznej dla przedmiotowego zadania

Odpowiedź 106 ZMIANA:

Dokumentacja geologiczna stanowi załącznik nr 9a-9c do niniejszego pisma.

Zgodnie z projektowanym zakresem zajdzie konieczność wykonania wykopów, które zasięgiem oddziaływania obejmą istniejące budynki nieprzeznaczone do rozbiórki oraz nowy budynek administracyjno – biurowy. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie ekspertyzy stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną budynków nieprzeznaczonych do rozbiórki. Wymieniony dokument jest konieczny do właściwej wyceny zabezpieczenia wykopów oraz zminimalizowania oddziaływania na otoczenie.

Odpowiedź 107 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający wyjaśnia, że jedynym budynkiem w otoczeniu terenu budowy jest nowy budynek administracyjno- socjalny. Wzdłuż tego budynku fundamenty pod słupy hali myjni zostały wykonane w poprzednim etapie 1.1.1.
Prosimy o wyjaśnienie poniższych sytuacji:

a.      Zgodnie SIWZ oraz przedmiarami dla podetapu 1.1.1. – Etapu I w zakresie Wykonawcy tego podetapu była dostawa i montaż centrali wentylacyjnej NW2a. W SIWZ oraz przedmiarach za pomocą, których został opisany zakres robót dla podetapów 1.1.2 i 1.1.3 dostawa i montaż powyższej centrali wentylacyjnej również zostały uwzględnione.

b.      Zgodnie z SIWZ oraz przedmiarami dla podetapu 1.1.1. – Etapu I w zakresie Wykonawcy tego podetapu było wykonanie węzłów sanitarnych na parterze budynku administracyjnego od strony hali. W SIWZ oraz przedmiarach dla podetapów 1.1.2 i 1.1.3 wykonanie tych węzłów sanitarnych również zostało uwzględnione.
Odpowiedź 108 WYJAŚNIENIE:

Zgodnie z odpowiedzią nr 56 do niniejszego pisma. Wykonanie robót wykończeniowych sanitariatów nie było uwzględnione w etapie 1.1.1 i należy je zrealizować w niniejszym postępowaniu.
W przedmiarze Instalacji c.t. dział 15.4 dla Budynku OC są powtarzające się pozycje przedmiarowe, konkretnie pozycje 15.4.1 do 15.4.11 są identyczne co pozycje 15.4.12 do 15.4.22. Czy należy wycenić wszystkie wymienione pozycje?
Odpowiedź 109 ZMIANA:

W zamiennym przedmiarze robót pozycje te zostały skorygowane 15.4.1 do 15.4.11.

W przedmiarze instalacji elektrycznych zdublowane są następujące pozycje:

Poz. nr 31.8.1-31.8.8 dublują poz. 31.8.9-31.8.16

Poz. nr 31.9.1-31.9.5 dublują poz. 31.9.6-31.9.10

Poz. nr 31.10.1-31.10.4 dublują poz. 31.10.5-31.10.8

Poz. nr 32.1.1-32.3.3 dublują poz. 32.4.1-32.6.6

Poz. nr 33.1.1-33.4.1 dublują poz. 33.5.1-33.8.2

Poz. nr 34.1.1-34.5.4 dublują poz. 34.6.1-34.10.8

Poz. nr 2.1.1-2.1.13 dublują poz. 2.1.14-2.1.27

Czy należy wycenić wszystkie pozycje? 
Odpowiedź 110 ZMIANA:
W zamiennym przedmiarze robót pozycje te zostały skorygowane. 

Prosimy określić czy w projekcie mamy uwzględnić klapy przewietrzające czy oddymiające. Jeżeli są to klapy oddymiające proszę podać (projekt p. poż). Czy są to klapy z napędem elektrycznym 24V, pneumatycznym czy pneumatycznym z przewietrzaniem. Proszę o podanie jaka jest powierzchnia czynna oddymiania tych klap.

Odpowiedź 111 WYJAŚNIENIE:
Str. 19 dokumentu E3_A_opis ARCHITEKTURA etap 1.1.3 (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 1-3 Architektura) jednoznacznie określa klapy, jako przewietrzające. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ „wykaz robót budowlanych” poprzez dodanie 
w kolumnie 3 brakującego zakresu  „roboty instalacyjne c.o.” zgodnie z pkt. a) tego załącznika. Zmieniony wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszego pisma.
Ponadto, Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w odpowiedzi nr 2 pisma znak FZ/ZP/808/16 
z dnia 21.03.2016 r. W odnośniku dotyczącym zmiany pkt. 1.3. i 1.4 nastąpiła omyłka pisarska w oznaczeniu paragrafu, tj. „§ 31 pkt. 1.3. i .1.4 otrzymuje brzmienie” poprawnym jest .„§ 40 pkt. 1.3. 
i .1.4 otrzymuje brzmienie”.
Zamawiający informuje o przedłużeniu termin składania ofert. 
· Punkt IX.1.8 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat:

MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
znak sprawy:

FZ-281-5/16

temat zamówienia:
„Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 - ETAPU I”   

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................

adres Wykonawcy: 
...............................................................................................................




Oferta. „Nie otwierać przed 20.04.2016 r. godz. 11.00”
· Punkt X.1. otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 20.04.2016 r. do godz. 09.30 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

· Punkt X.3. otrzymuje brzmienie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2016 r. o godz. 11.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).
Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. 
w dniu 20.04.2016 r. do godz. 09:30.
Ponadto, informujemy że termin złożenia wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do których Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień na podstawie art. 38 ust 1 ustawy pzp upłynął w dniu 10.03.2016 r.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-5/16
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