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l.dz.  FZ/ZP/1094/16
Wykonawcy
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Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 – ETAPU I”,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: FZ-281-5/16.
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-5/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia, że wyrażenia „zmieniony przedmiar”, „przedmiar”, „przedmiar robót”, „przedmiar zamienny” użyte w poniższych odpowiedziach są tożsame z wyrażeniem „zamienny przedmiar robót”, który stanowi załącznik nr 1 do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
Poniżej przekazujemy treść wniesionych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Poz. 35.6.1 Podano do rozbiórki 339 km torów. Proszę o korektę ilościową lub jednostki torów do rozbiórki

Odpowiedź 112 WYJAŚNIENIE:
W pozycji nr 35.6.1 zamiennego przedmiaru została uwzględniona prawidłowa ilość 0, 339 km.
Poz. 35.6.1. i 36.1 odnoszą się do demontażu toru (2 szyny) czy szyn, kolejne pozycje dotyczące transportu są albo zaniżone albo poz. rozbiórkowe dotyczą rozbiórki szyn. Proszę o wyjaśnieni 
i korektę.

Odpowiedź 113 ZMIANA:
Skorygowane ilości demontażu i transportu szyn uwzględnia zamienny przedmiar robót grupa robót 35.5 i 35.7.
Pozycje cięcie szyn oraz oczyszczenie komór szynowych zawierają się w rozbiórce toru, prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź 114 ZMIANA:
Skorygowane ilości cięcia, oczyszczenia komór szynowych uwzględnia zamienny przedmiar robót grupa robót 35.5 i 35.7.
Poz. 35.6.5. przyjęto do robót ziemnych koparkę o poj. łyżki 0,15 m3. Prosimy przyjąć większą pojemność łyżki.

Odpowiedź 115 ZMIANA:
Zwiększona pojemność łyżki została uwzględniona w zamiennym przedmiarze robót poz. 35.6.5 i 35.6.6. 

Pozycję układania torów powinny dotyczyć układania torów, a nie szyn. Prosimy o korektę przedmiarów.

Odpowiedź 116 ZMIANA:
Uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót grupa robót 35.5 i 35.7.
Brak pozycji rozbiórka rozjazdów.

Odpowiedź 117 ZMIANA:
Rozbiórka rozjazdów została uwzględniona w rozbiórce torów poz. 36.1.1 zamienny przedmiar robót
Proszę o wyjaśnienie: pomiędzy szynami ma być ułożona kostka o wysokości 14 cm na podsypce 6 cm czy jak w projekcie kostka 18 cm na podsypce 3 cm.

Odpowiedź 118 ZMIANA: 

Zgodnie z przedmiarem zamiennym robót poz.47.2.8 należy przyjąć kostkę wys. 14 cm na podsypce 6 cm 
Proszę o weryfikację ilościową wszystkich robót do wykonania. Inne wartości podaje przedmiar a inne opis techniczny i projekt.
Odpowiedź 119 WYJAŚNIENIE: 
Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie zamiennego przedmiaru zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
Proszę o wyjaśnienie czy do zabudowy maja być wyłącznie szyny 60R2 tak jak podaje przedmiar czy szyny 60R2 i szyny S49E1 tak jak podaje opis techniczny.

Odpowiedź 120 ZMIANA:
Do zabudowy mają być wyłącznie szyny RI60N tak jak podaje zamienny przedmiar robót poz. nr 37.1.15 i 35.6.27
Proszę o informację czy całość torowiska ma znajdować się na płycie betonowej tak jak podaje przedmiar czy częściowo ma być ułożone na podkładach tak jak zakłada projekt.

Odpowiedź: 121 ZMIANA:
Całość torowiska ma znajdować się na płycie betonowej tak jak podaje zamienny przedmiar robót grupa 35.7 zewnętrzne, a 35.5 wewnętrzne. 
Wypełnienie torowiska w całości ma być z kostki zgodnie z przedmiarem czy z tłucznia, kostki i asfaltu twardo lanego tak jak zakłada projekt.
Odpowiedź 122 ZMIANA:
Wypełnienie torowiska w całości zgodnie z zamiennym przedmiarem grupa 35.7 zewnętrzne, a 35.5 wewnętrzne.
Przedmiar robót załącznik nr 3 do SIWZ zawiera grupy robót bez pozycji przedmiarowych np. grupa 3.2. Budynek Hali O.C. według numeracji jest częścią rozdziału 3. Roboty Rozbiórkowe - Budynek Szatniowy i nie zawiera pozycji przedmiarowych. Czy należy wycenić grupy robót bez pozycji przedmiarowych? Grupy bez pozycji przedmiarowych 3.2, 13.3, 14.25, 15.7, 16.5, 23.2, 30.2, 33.9, 35.7, 38.2, 42.2

Odpowiedź 123 WYJAŚNIENIE:
Wykonawca w zamiennym przedmiarze wycenia te pozycje, dla których określono w kol. 5 przedmiaru - jednostkę i w kolumnie 6 – ilość.  
Proszę o doprecyzowanie, czy liniowy system asekuracyjny ma być przejezdny czy nieprzejezdny (konieczność przepinania się na linie między słupkami kotwiącymi) oraz czy oferta ma również zawierać system ochrony osobistej czyli szelki, linka i zaczep do systemu liniowego i w jakiej ilości (z systemu liniowego „linii życia” może korzystać jednocześnie do 4 osób.

Odpowiedź 124 ZMIANA:

System musi być nieprzejezdny z możliwością jednoczesnego wpięcia dwóch lin przy przepisaniu z jednego obszaru pracy do drugiego. System powinien posiadać stosowne atesty i certyfikaty, musi być kompletny a więc zawierać zarówno liny jak i szelki, zaczepy i inne elementy niezbędne dla zapewnienia pracy dla 4 osób jednocześnie. Przedmiar w tym zakresie został zmieniony w  poz. nr 13.2.3.
Pytanie jest odnośnie opisu procedury mycia z dokumentu E3_A__Opis.pdf i punktu 10.1.3.2 Myjnia portalowa 3D. , w którym zapisano:

“Po zakończeniu procesu mycia przodu pojazdu motorniczy otrzymuje sygnał wolno [można] jechać i rozpoczyna się proces mycia boków pojazdy w myjni przejazdowej. 

W momencie zbliżenia się tyłu pojazdu w obręb myjni portalowej 3D motorniczy dostaje sygnał zwolnij tak, aby nie przejechał miejsca postoju. W momencie osiągnięcia przez pojazd miejsca postoju motorniczy dostaje sygnał stop i rozpoczyna się proces mycia tyłu pojazdu. W tym czasie mycie boków pojazdu zostaje przerwane. 

Po zakończeniu procesu mycia tyłu pojazdu załącza się myjnia przejazdowa, motorniczy dostaje sygnał wolno [można] jechać i myte są pozostałe powierzchnie boczne pojazdu.”
i w związku z układem myjni jak w załączniku (fragment z rysunku E3_A_02_Rzut_parteru.pdf):

 Czy w opisie dotyczącym myjni portalowej 3D j.w. sformułowania dotyczące mycia powierzchni bocznych pojazdu po zakończeniu mycia przodu i po zakończeniu mycia tyłu dotyczą mycia przez szczotki myjni portalowej czy przez szczotki myjni przejazdowej?

Odpowiedź 125 WYJAŚNIENIE:

Myjnia portalowa ruchoma na torze numer 3 to jedna myjnia, która ma realizować dwie funkcje: pierwsza to mycie kompleksowe z założeniem że pojazd jest unieruchomiony, druga funkcja - tzw. ”bramki”. Dokładny opis wymagań dla myjni jest zawarty z załączniku do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Pytanie odnośnie podziemnych zbiorników systemu podczyszczania ścieków technologicznych i do zamkniętego obiegu. Nie jest dla nas jasne czy te zbiorniki (lub niektóre z nich) są już istniejące? Czy też wszystkie należy dopiero uwzględnić w zakresie dostawy i wykonawstwa?

Odpowiedź 126 ZMIANA:
Zbiorniki zostały zamontowane w etapie 1.1.1 lecz bez wyposażenia. Wyposażenie należy wycenić  w poz. nr 13.2.4  przedmiaru zamiennego.
Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót branży teletechnicznej związanych z przebudową istniejących sieci, budową nowych odcinków oraz tymczasowymi robotami koniecznymi do wykonania na czas budowy w celu utrzymania ruchu. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, iż zakres robót zawarty w dokumentacji projektowej został już częściowo wykonany w związku z czym niezbędne jest precyzyjne opisanie przez Zamawiającego zakresu który pozostał do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.

Odpowiedź 127 ZMIANA: 
Do wykonania pozostały instalacje teletechniczne w budynku O.C i budynku magazynowym zgodnie 
z zamiennym przedmiarem robót. 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową instalacji teletechnicznych, 
a przedmiarem. W dokumentacji projektowej został jednoznacznie określony zakres robót do wykonania w podetapie 1.1.1. i 1.1.2. Etapu I. Przedmiar wskazuje znacznie większy zakres robót, co nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji projektowej i może wprowadzić w błąd – część zakresu robót związanych z instalacją teletechniczną została ujęta kilkukrotnie np.: doposażenie istniejącej szafy CPD itp. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru robót instalacji teletechnicznych.

Odpowiedź 128 ZMIANA: 
Rozbieżności zostały skorygowane w zamiennym przedmiarze robót. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a przedmiarem w zakresie ilości kamer monitoringu wizyjnego, które należy zamontować. W tym zakresie dokumentacja projektowa pozwala na jednoznaczne stwierdzenie ilości kamer do zamontowania. Zgodnie z dokumentacją projektową należy zamontować 5 kamer zewnętrznych monitoringu, a w przedmiarze ujęto znacznie większą ilość. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru robót instalacji CCTV.

Odpowiedź 129 ZMIANA: 
Rozbieżności zostały usunięte w zamiennym przedmiarze robót w rozdziale 32.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, dokumentacją projektową w zakresie dostawy i montażu centrali wentylacyjnej NW2a. W dokumentacji projektowej zawarto jedną centralę wentylacyjną NW2a, a przedmiar określa , iż należy dostarczyć i zamontować centrale wentylacyjne w ilości 2 sztuk ?

Odpowiedź 130 ZMIANA:
Element 15.6.1 przedmiaru zamiennego  uwzględnia 1 kpl. centrali wentylacyjnej NW2a.
W związku  z wprowadzonymi przez dyrektywę UE nr 1253/14 obowiązującej od dnia 01.01.2016 r. 
w zakresie sprawności odzysku ciepła wymienników central wentylacyjnych, zachodzi konieczność wprowadzenia korekty do dokumentacji projektowej związanej ze zmianą centrali wentylacyjnej NW2a – zawarta w projekcje centrala nie spełnia wymagań przywołanej wcześniej dyrektywy w związku z tym, nie może zostać dostarczona i zamontowana , ponieważ nie można wprowadzić do obrotu urządzeń nie spełniających właściwych przepisów prawa, co wiąże się z brakiem możliwości wystawienia przez producenta deklaracji zgodności z odpowiednią normą. Po wstępnej konsultacji z producentami stwierdzono, że nowa centrala będzie dłuższa niż zaprojektowana o ok. 1,40 m. Prosimy o jednoznaczne określenie jaką centralę wentylacyjną należy dostarczyć, jeżeli nie została dostarczona i zamontowana w ramach budowy budynku administracyjnego, co było zawarte w SIWZ, przedmiarach i dokumentacji projektowej,  a  z dokumentacji fotograficznej oferty wykonawcy budynku administracyjnego wynika,  że dostawa i montaż zostały przez niego ujęte w wycenie  
Odpowiedź 131 WYJAŚNIENIE: 
Centralę NW2a 1 kpl należy wycenić uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy i Dyrektywy. Ewentualna kolizja wymiarów centrali będzie rozwiązywana na etapie dostawy i montażu centrali. 
Czy w ramach projektu (…) (sieć trakcyjna) w zakresie ogrzewania zwrotnic nalezy przewidzieć sterowniki ogrzewania z monitorowaniem stanu i możliwością zdalnego załączenia/wyłączenia?
Odpowiedź 132 WYJAŚNIENIE:
Tak
Prosimy o podanie nw. parametrów dla poszczególnych typów słupów trakcyjnych:

- wysokość nad fundament (długość poszczególnych członów)

- wartość pogrążania (długość słupa w fundamencie)

- wysokość przyłożenia siły

- średnice rur

- wartości nominalne obciążenia dla poszczególnych typów tj. STR-1, STR-2, STR3, STOR-1, STOR-2, STOR-3 itd.

Nadmieniamy iż często np. określenie STOR-1 funkcjonuje zamiennie dla naciągu 8kN i 12kN, a STOR-2 zamiennie dla 12 kN i 15 kN.

Odpowiedź 134 WYJAŚNIENIE:
Rysunki sylwetki słupów wraz z parametrami typu  STR i STOR zostały załączone do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej projektów montażowych fundamentów słupów trakcyjnych zawierających:

- kubaturę fundamentu

- rodzaj/typ betonu z jakiego ma być wykonany fundamentu

- ilość i rodzaj zbrojenia fundamentu

Odpowiedź 134 WYJAŚNIENIE:
Rysunki sylwetki słupów wraz z parametrami oraz rysunek fundamentu pod słupy trakcyjne zostały załączone do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
(…..) zwraca się z prośbą o zorganizowanie kolejnego dnia otwartego na terenie Zajezdni MPK ul. Ujastek 12 w Krakowie, w celu wizji lokalnej związanej z przedmiotową inwestycją.

W związku z dokładną analizą dokumentacji projektowej i znalezieniu znacznych rozbieżności ilości w stosunku do otrzymanych w przedmiarach robót, chcielibyśmy dokonać sprawdzeń w terenie, w celu ich weryfikacji, co umożliwi nam  złożenie rzetelnej oferty.

Odpowiedź 135 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający nie przewiduje kolejnego spotkania z Wykonawcami, gdyż zgłoszone wątpliwości zostały 
wyjaśnione pismami FZ/ZP/629/16 z dnia 04.03.2016 r., FZ/ZP/808 /16 z dnia 21.03.2016 r., FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r. oraz niniejszym pismem.
Instalacje elektryczne - Przedmiar 17.2 – podany jest trzykrotnie montaż rozdzielnicy hali RH wraz 
z jej pomiarami. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 136 ZMIANA: 
Zweryfikowano w  zamiennym  przedmiarze robót poz. nr 17.1.1 i poz. 17.1.2 
Instalacje elektryczne - Przedmiar 18.1.2 – Prosimy o informację, w którym miejscu zostały użyte korytka kablowe K50H42/3N, ponieważ na projektach nie są oznaczone.

Odpowiedź 137 ZMIANA:
Korytka kablowe K50H42/3N należy zamontować zgodnie z przedmiarem zamiennym poz. 18.1.2 w budynku hali OC
Instalacje elektryczne - Przedmiar 18.1.6-18.1.9 – Prosimy o informację, w którym miejscu zostały użyte korytka kablowe K100H60/3N E90 i ceowniki perforowane CT55H50/03, ponieważ na projektach nie są oznaczone.

Odpowiedź 138 ZMIANA:
Korytka kablowe K100H60/3N E90 oraz ceowniki perforowane CT55H50/03 należy zamontować zgodnie z przedmiarem zamiennym poz. 18.1.3, 18.1.9 w budynku hali OC
Instalacje elektryczne - Przedmiar 20.1.2  - na projekcie nie jest pokazana kaseta do sterowania oświetleniem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji lub weryfikację przedmiaru.
Odpowiedź 139 ZMIANA: 
Kasetę sterowania oświetleniem należy wycenić zgodnie z przedmiarem zamiennym robót poz. nr 20.1.2. Lokalizacja kasety zostanie wskazana na etapie realizacji  
Instalacje elektryczne - Przedmiar 22.1.1. – zawyżona ilość metrów w przedmiarze wg projektu ok. 450 m. Prosimy o weryfikację przedmiaru

Odpowiedź 140 ZMIANA: 
Poprawne ilości uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót 22.1.1
Instalacje elektryczne - Przedmiar 25.1.4 - Prosimy o informację, w którym miejscu zostały użyte korytka kablowe K100H60/3N E90, ponieważ na projektach nie są zaznaczone.

Odpowiedź 141 WYJAŚNIENIE: 
Lokalizacja montażu korytek K100H60/3N E90 zostanie wskazana na etapie realizacji zamówienia.
Instalacje elektryczne - Przedmiar 25.1.11 - Prosimy o informację, w którym miejscu zostały użyte ceowniki perforowane CT55H50/03, ponieważ na projektach nie są zaznaczone.

Odpowiedź 142 WYJAŚNIENIE: 
Lokalizacja montażu ceowników perforowanych  CT55H50/03 zostanie wskazana na etapie realizacji zamówienia.
Instalacje elektryczne - Przedmiar 27.1.11 - zawyżona ilość metrów w przedmiarze wg projektu 2szt. Prosimy o weryfikacje przedmiaru.

Odpowiedź 143 ZMIANA:
Przedmiar w tym zakresie jest poprawny. Należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót poz. 27.1.11
Instalacje elektryczne - Przedmiar 29.1.1. – zawyżona ilość metrów w przedmiarze wg projektu ok 150m. Prosimy o weryfikacje przedmiaru.

Odpowiedź 144 ZMIANA: 
Prawidłowe ilości uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót poz. 29.1.1
Instalacje elektryczne - Przedmiar 29.1.6. – zawyżona ilość metrów w przedmiarze wg projektu ok 125m. Prosimy o weryfikacje przedmiaru.

Odpowiedź 145 WYJAŚNIENIE:
Przedmiar w tym zakresie jest poprawny. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem zamiennym robót poz. 29.1.6
Instalacje teletechniczne LAN Budynek O.C i Budynek Magazynowy - Powtórzone trzykrotnie rozdziały: Trasy, Oprzewodowanie, Szafa CPD, gniazda przyłączeniowe, próby funkcjonalne. Prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 146 ZMIANA: 
Skorygowano w zamiennym przedmiarze robót 30.2 budynek O.C. a dla budynku magazynowego - 33.5. 
Instalacje teletechniczne rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV - Powtórzone trzykrotnie rozdziały Zespoły kablowe, kamery, próby funkcjonalne, zespoły kablowe. Dodatkowo prosimy o wskazanie na projekcie pozycji 32.2.3 i 32.2.4 lub weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź 147 ZMIANA: 
Skorygowano w zamiennym przedmiarze robót rozdział 32
Wentylacja - Czy Wykonawca może zamienić klapy ppoż. z żaluzjowych na inny typ zgodny z przepisami i posiadający parametry równoważne do tych zawartych w projekcie ?

Odpowiedź 148 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający nie wyraża zgody, należy zastosować  klapy ppoż. żaluzjowe.
W projekcie budowlanym MPK Zagospodarowanie terenu 11 Deszczówka na planie sytuacyjnym i w opisie kanalizacji deszczowej znajduje się zbiornik retencyjny monolityczny V=78m3; zbiornik retencyjny DN2000 oraz zbiornik filtracyjny wód deszczowych. Powyższych pozycji brak przedmiarach. Proszę podać pozycje, w których należy uwzględnić koszt tych zbiorników.

Odpowiedź 149 ZMIANA:
Zbiorniki zostały zamontowane lecz bez wyposażenia. Wyposażenie należy uwzględnić w ofercie przedmiar zamienny robót poz. 13.2.5 
Zgodnie z § 33 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający powołuje się na postanowienia ust. 13, jednak w umowie brak tego ustępu, proszę o korektę zapisu.

Odpowiedź 150 ZMIANA IPU:
Zamawiający zmienia zdanie drugie w § 33 ust.1 Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) w następujący sposób:
Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie traci mocy wiążącej przez fakt prowadzenia dalszych robót budowlanych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przez kolejnych wykonawców, z uwzględnieniem postanowień ust. 12.
W związku z zapisami § 33 ust. 1 wzoru umowy, że udzielona gwarancja nie traci mocy wiążącej przez fakt prowadzenia dalszych robót budowanych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przez kolejnych Wykonawców. Proszę o informację jakie prace Zamawiający zamierza prowadzić w dalszym etapie.

Odpowiedź 151 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający zamierza prowadzić dalsze prace zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i dokumentacją projektową. Prace będą związane z pracami torowymi, sieciowymi, budową placów postojowych, dróg.

Zwracamy się o usunięcie zapisu § 33 ust. 1 wzoru umowy, że udzielona gwarancja nie traci mocy wiążącej przez fakt prowadzenia dalszych robót budowanych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przez kolejnych Wykonawców lub modyfikację w/w zapisu poprzez nadanie mu brzmienia: „udzielona gwarancja nie traci mocy wiążącej przez fakt prowadzenia dalszych robót budowlanych w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta przez kolejnych Wykonawców, pod warunkiem wyrażenia przez Wykonawcę zgody na dalsze prowadzenie prac, które mogą ingerować w zakres prac wykonanych przez Wykonawcę”.

Odpowiedź 152 WYJAŚNIENIE:
Zapisy § 33 ust. 1 istotnych postanowień umowy pozostają bez zmian w tym zakresie.
Paragraf 11, zdanie pierwsze, treść w nawiasie – prosimy o wyjaśnienie i ewentualne doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli roboty, urządzenia, materiały i sprzęt dostarczane będące w zakresie przedmiotu umowy zawartej z Wykonawcą?
Odpowiedź 153 ZMIANA IPU:
Zamawiający zmienia zapisy § 11 ust pkt. 1.1 Istotnych Postanowień Umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) w następujący sposób:

zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu dostarczanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawcę), które są spowodowane zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy

Paragraf 14 ust. 2 – prosimy o dookreślenie, że uprawnienie Zamawiającego odnosi się do osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, które nienależycie wykonują swoje obowiązki wynikające z umowy i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pomimo wezwania ich do należytego, zgodnego z prawem wykonywania obowiązków. Prośbę swoją motywujemy chęcią uniknięcia sytuacji w której Zamawiający dowolnie mógłby usuwać osoby z personelu Wykonawcy bez podania rzeczywistej lub z podaniem błahej przyczyny . 

Odpowiedź 154 ZMIANA IPU:
Zamawiający zmienia § 14 ust 2 Istotnych Postanowień Umowy w następujący sposób:
Jeżeli Zarządzający realizacją umowy zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która nienależycie wykonuje swoje obowiązki wynikające z umowy i przepisów powszechnie obowiązującego prawa, pomimo wezwania jej do należytego, zgodnego z prawem wykonywania obowiązków, i która to osoba należy do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. W przypadku rażącego naruszenia przepisów (np. alkohol, kradzież, niestosowanie się do przepisów BHP, narażanie siebie i innych na niebezpieczeństwo itp.) - osoba ta zostanie usunięta natychmiast.

Paragraf 35 ust. 2 – wnosimy o zmianę wyrażenia „maksymalną wartość określa” poprzez zastąpienie przymiotnika ”maksymalną” przymiotnikiem „szacunkową”, oraz wykreślenie treści znajdującej w/w ustępu 2 słowa „się” po przecinku. W ocenie Wykonawcy zabieg ten czyni zapisy dotyczące wynagrodzenia wewnętrznie spójne, przy zachowaniu ryczałtowych kwot jednostkowych.
Odpowiedź 155 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający nie zmienia zapisów § 35 ust 2 istotnych postanowień umowy (załącznik nr 10 do SIWZ).
Paragraf 40 – prosimy o zastąpienie wyrażenia „opóźnienie” występującego w jednostkach redakcyjnych paragrafu 40 wyrażeniem „zwłoka”. Zmiana ta ma na celu usunięcie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych mogących powstać z uwagi na treść paragrafu 39 ust. 2.
Odpowiedź 165 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie słowa „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”.
Elektryka - Czy oprawy oświetleniowe i oprawy awaryjne w Budynku Myjni mają być wykonane ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź 157 WYJAŚNIENIE: 
Oprawy oświetleniowe i oprawy awaryjne mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa z dopuszczeniem do zastosowania w w/w pomieszczeniach – pkt. 6.12 Instalacja oświetlenia (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 6-3 Instalacje elektryczne)
Elektryka - Czy oprawy oświetleniowe i oprawy awaryjne w Budynku Magazynowym mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź 158 WYJAŚNIENIE: 
Oprawy oświetleniowe i oprawy awaryjne mają być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa z dopuszczeniem do zastosowania w w/w pomieszczeniach pkt. 6.12 Instalacja oświetlenia (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 2 - 6-2 Instalacje Elektryczne)
Elektryka - Jakiego producenta jest oświetlenie awaryjne i system centralnej baterii zamontowany w rozdzielni elektrycznej (pomieszczenie 1/11) realizowane w pierwszym Etapie prac?

Odpowiedź 159 WYJAŚNIENIE:
Oświetlenie awaryjne zrealizowane w etapie 1.1.1 to oświetlenie firmy TM TECHNOLOGIE, Typ baterii MINI CONTROL.
Elektryka -  Czy wyłączenie stacji transformatorowej w przypadku wymiany układu pomiarowego wiąże się z jakimiś utrudnieniami, a jeśli tak to jakie są ograniczenia?
Odpowiedź 160 WYJAŚNIENIE:  
Zamawiający nie przewiduje wystąpienia jakichkolwiek utrudnień podczas wymiany układu pomiarowego w razie wyłączenia stacji transformatorowej. 
Formalne - W związku z licznymi pytaniami do dokumentacji, na które nadal nie udzielono odpowiedzi, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 15.04.2016 r.

Odpowiedź 161 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający przedłużył termin składania ofert FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r. do 20.04.2016 r.
Przedmiar robót. W rozdziale 1. "Rozbiórki - Budynek myjni" pozycja; 2.1.13 Zasypanie i zagęszczenie wykopów z kruszywa naturalnego - warstwami o grub. po zagęszczeniu 20cm jest w części powielona w rozdziale 35.6 "Podtorze żelbetowe, tory wewnętrzne w budynku myjni" - pozycje 35.6.7; 35.6.8; 35.6.9 i 35.6.10.  Ponieważ są to znaczące pozycję prosimy o ich weryfikację. Pozostawienie ich w niezmienionych ilościach znacznie zawyży łączną cenę zadania.

Odpowiedź 162 ZMIANA: 
W zamiennym przedmiarze robót usunięto pozycję 2.1.13
Przedmiar robót, Budynek Hali O.C. Rozdział 7 Posadzki hali: W pozycji 7.2.1 jest podkłady betonowe gr 30cm, wg projektu powinno być 10cm; pozycja ta jest zdublowana z pozycją 7.5.1. Prosimy o weryfikację obu pozycji.

Odpowiedź 163 ZMIANA: 
W zamiennym przedmiarze robót usunięto pozycję 7.5.1.
Przedmiar robót, Budynek Hali O.C.  Rozdział 7 Posadzki hali: W pozycji 7.5.3 jest grubość 5mm, wg projektu powinno być 4-4,5cm ( łączna grubość jastrychu 5,5 -6cm). Prosimy o weryfikację pozycji.

Odpowiedź 164 ZMIANA: 
Prawidłowa grubość posadzki została uwzględnia w elemencie 7.5 zamiennego przedmiaru robót.
Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nr 1 Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży drogowej plac manewrowy posiada warstwy konstrukcyjne które w przedmiarze robót nie występują. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 165 ZMIANA: 
Uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót drogowych grupa robót 42.2
Roboty budowlane - W pozycji nr 11.1.3 przedmiaru robót budowlanych hali OC należy wycenić 6 sztuk ościeżnic w komplecie z drzwiami. W hali OC są 2 sztuki drzwi zewnętrznych zgodnie z zestawienie stolarki rys. E3-Z-01. Proszę o weryfikację przedmiaru oraz o wyjaśnienie czy należy wyceniać drzwi w pozycji 11.1.4 skoro w pozycji  11.1.3 należy wycenić ościeżnice w komplecie z drzwiami.

Odpowiedź 166 ZMIANA: 
Uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót Rozdział 11
Roboty budowlane - W pozycji nr 13.2.3 przedmiaru robót budowlanych hali OC należy wycenić system do robót prowadzonych na dachu – 1kpl. W opisie architektonicznym hali OC w punkcie 14.1.16 stwierdzono że zaprojektowano system zabezpieczający system. Prosimy o przekazanie tego projektu (rysunku) dla hali OC i magazynu.
Odpowiedź 167 ZMIANA: 
System musi posiadać stosowne atesty i certyfikaty, musi być kompletny a więc zawierać zarówno liny jak i szelki, zaczepy i inne elementy niezbędne dla zapewnienia pracy dla 4 osób jednocześnie.

Przedmiar w tym zakresie został zmieniony w  poz. nr 13.2.3.

System wymaga montażu i musi zostać zamontowany zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty budowlane k. stalowa - Proszę o uzupełnienie brakującego rysunku nr E3-KS-10 zestawienie stali dla konstrukcji stalowej hali obsługi codziennej. Rysunek jest wymieniony w spisie rysunków w opisie technicznym konstrukcji natomiast nie został załączony w dokumentacji.

Odpowiedź WYJAŚNIENIE: 
Rysunek E3-KS-10 stanowi załącznik do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
Roboty budowlane - k. stalowa- Według opisu technicznego konstrukcji pkt 10.1 z uwagi na charakter środowiska, określa się kategorię korozyjności atmosfery jako C3 i zaleca się zabezpieczyć konstrukcję stalowa przez cynkowanie. Dalej opisane jest że dla powyższej klasy można zastosować malowanie konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi. Czy należy przyjąć cynkowanie i również malowanie konstrukcji stalowej farbami epoksydowymi? Inny jest opis zabezpieczenia antykorozyjnego według opisu architektonicznego pkt 14.1.5 konstrukcja ma być ocynkowana a następnie zgodnie z punktem 14.1.6 po zakończonym montażu pomalowana zestawem akrylowo-wodnym. Proszę o wyjaśnienie jak ma być zabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa hali obsługi codziennej.

Odpowiedź 169 WYJAŚNIENIE: 
Konstrukcja stalowa ma być w całości ocynkowana i malowana natryskiem farbami epoksydowymi zgodnie z pkt. 10.1 dokumentacji konstrukcji (zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 2-3 Konstrukcja).
Roboty budowlane – k. stalowa - W związku z wyżej opisanymi rozbieżnościami w opisach zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej hali OC proszę również o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych dotyczących konstrukcji stalowej hali OC. W pozycji nr 6.1.1 należy wycenić konstrukcję stalowa hali OC jako ocynkowaną i pomalowaną nawierzchniowo 2x. Proszę o wyjaśnienie czy pozycje nr 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 (malowanie konstrukcji) dotyczą malowania konstrukcji stalowej hali skoro malowanie jest ujęte w pozycji 6.1.1. Ewentualnie proszę o wyjaśnienie jakiego elementu dotyczą pozycje nr 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3.

Odpowiedź 170 ZMIANA: 
Pozycje zostały skorygowane i należy je wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót Rozdział nr 6.
Roboty budowlane – k. stalowa - Proszę o wyjaśnienie sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej magazynu. Występują rozbieżności pomiędzy opisem konstrukcyjnym a architektonicznym jak również w samym opisie architektonicznym gdzie w punkcie 15.1 jest mowa o farbach epoksydowych natomiast w punkcie 15.2.6 jest mowa o malowaniu zestawem akrylowo-wodnym po zakończonym montażu

Odpowiedź 171 WYJAŚNIENIE: 
Konstrukcja stalowa ma być w całości ocynkowana i malowana natryskiem farbami epoksydowymi 

Roboty budowlane – k. stalowa - W związku z wyżej opisanymi rozbieżnościami w opisach zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej magazynu proszę również o wyjaśnienie pozycji przedmiarowych dotyczących konstrukcji stalowej magazynu. W pozycji nr 14.7.1 należy wycenić konstrukcję stalowa magazynu jako ocynkowaną i pomalowaną nawierzchniowo. Proszę o wyjaśnienie czy pozycje nr 14.22.2, 14.22.3, 14.22.4 (malowanie konstrukcji) dotyczą malowania konstrukcji stalowej magazynu skoro malowanie jest ujęte w pozycji 14.7.1. Ewentualnie proszę o wyjaśnienie jakiego elementu dotyczą pozycje nr 14.22.2, 14.22.3, 14.22.4.
Odpowiedź 172 ZMIANA: 
Należy wycenić zgodnie z elementem 14.7 i 14.22 zamiennego przedmiaru robót 
Roboty drogowe – przedmiar robót - Dział 46 przedmiaru robót "REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ WZDŁUŻ BUDYNKU ADM-SOCJALNEGO I HALI SO1" w robotach bitumicznych nie zawiera pozycji związanych ze skropieniem nawierzchni emulsja asfaltową. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 173 ZMIANA: 
Uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót element 46.4.5
Roboty drogowe – przedmiar robót - Zgodnie z planem sytuacyjnym Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży drogowej w okolicy placu manewrowego zaprojektowano zieleńce ograniczone obrzeżem które w przedmiarze robót nie występują. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 174 ZMIANA: 
Ujęto w zamiennym przedmiarze robót element nr 46.4.10 
Roboty rozbiórkowe – przedmiar robót. W rozdziale „Roboty rozbiórkowe – budynek myjni” dubluje się przedmiar w pozycjach od 2.1.14 do 2.1.27( bez pozycji 2.1.26)są  te same elementy co w pozycjach od 2.1.1 do 2.1.13. Prosimy o informację, w których pozycjach należy wycenić te roboty.

Odpowiedź 175 ZMIANA: 
Uwzględniono w zamiennym przedmiarze robót Rozdział nr 2
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale 1. "Rozbiórki - Budynek biurowy" poz. 1.1.6  - Ilość; W przedmiarze nie uwzględniono  otworów w ścianach.

Odpowiedź 176 WYJAŚNIENIE: 
Ilość pozostaje zgodna z przedmiarem.
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale 1. "Rozbiórki - Budynek biurowy" poz. 1.1.7  Podstawa wyceny KNR 4-04 0303-06 jest dla robót wykonywanych ręcznie; natomiast opis jest Mechaniczne rozebranie elementów betonowych. Czym należy się kierować przy wycenie prac?

Odpowiedź 177 WYJAŚNIENIE: 
Opis pozycji w zamiennym przedmiarze mówi o mechanicznej rozbiórce i taką technologię należy przyjąć w wycenie 
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale „Roboty rozbiórkowe – budynek myjni” poz. 2.1.1. Przedmiar robót uwzględnia posadowienie zbiorników podziemnych na głębokość 4,50m, natomiast w opisie Projekt Rozbiórki Obiektu - istniejącego budynku myjni, osadnika i zbiornika pkt 4. napisane jest, że grubość płyty dennej osadnika oraz zbiorniki podziemne nie zostały zinwentaryzowane. Czy oznacza to, że należy pozostawić te elementy poniżej 4,50m

Odpowiedź 178 WYJAŚNIENIE: 
Tak, należy pozostawić powyżej 4,50 m 
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale "Roboty rozbiórkowe - budynek myjni" poz. 2.1.1.są wyliczone przedmiary dla zbiorników podziemnych i zespołu oczyszczania. Wg rysunku PZT na tej części działki jest już nowowybudowany budynek biurowy. Czy Zamawiający pomniejszy przedmiar o elementy podziemne: zbiorniki i osadniki, łącznie o 647,93m3? Równocześnie należy pomniejszyć przedmiary z pozycji 2.1.10 o 647,93*0,2 =129,59m3; poz. 2.1.11 o 129,59m3, pozycję 2.1.12 o 3110,16m3 i pozycję 2.1.13 o 3 239,55m3

Odpowiedź 179 ZMIANA:
Tak, zmiany zostały uwzględnione w zamiennym przedmiarze.
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale "Roboty  rozbiórkowe" brak jest pozycji na pocięcie złomu metalowego, o czym jest napisane w SIWZ pkt 6 Warunki realizacji zamówienia pkt 6.25.

Odpowiedź 180 WYJAŚNIENIE:
Elementy stalowe tj. występujące zbrojenie należy pociąć w przypadku długości ponad 5,0 m na odcinki umożliwiające załadunek przez wykonawcę do kontenera Zamawiającego dł 5,0 m     
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale "Roboty  rozbiórkowe"  całość materiałów z rozbiórek jest przeznaczona do wywiezienia. Wg SIWZ pkt 6 Warunki realizacji zamówienia pkt 6.25, złom metalowy należy przekazać Kierownikowi Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta. Gdzie należy go pozostawić?

Odpowiedź 181 WYJAŚNIENIE: 
Kontener na złom zostanie podstawiony na teren poszczególnych robót rozbiórkowych. 
Roboty rozbiórkowe - Przedmiar robót. W rozdziale  35.6  "Podtorze żelbetowe , tory wewnętrzne w budynku myjni" - pozycja 35.6.5  Roboty ziemne koparkami - powielona  jest z przedmiarami z części Roboty rozbiórkowe myjni: pozycja 2.1.1. Również pozycja 35.6.6 powielona jest z pozycjami z 2.1.10; 2.1.11 i 2.1.12 ( w części przedmiarów).

Odpowiedź 182 ZMIANA: 
Skorygowano w zamiennym przedmiarze robót grupa robót 35.5 
Roboty torowe - Na rysunku E3-KZ-05 Płyta torowiska nie podano szerokości i grubości płyty. Proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź 183 WYJAŚNIENIE: 
Grubość płyty to 25,0 cm, szer.  2,40 m .
Roboty torowe – przedmiar - Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym nr 1 na rysunku E.1.2 - T-6  oraz  nr 1 i 2 na rysunku E.1.3 -T-5 występuje torowisko klasyczne, które nie zostało uwzględnione w przedmiarze (m.in. Układanie podkładów, wkładanie szyn, zapinanie szyn, regulacja)  Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 184 ZMIANA: 
W zamiennym przedmiarze robót roboty torowe grupa robót 35.5, 35.7 zostały skorygowane 
Roboty torowe – przedmiar -  Przedmiar robót nie uwzględnienia torowiska klasycznego z szyn 49EI. oraz ich połączeń (spawów) proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 185 ZMIANA: 
W zamiennym przedmiarze robót roboty torowe grupa robót 35.5, 35.7 zostały skorygowane i poprawione 
Roboty torowe – przedmiar - Przedmiar robót nie uwzględnia spawów na rozjazdach (4 rozjazdy x 9 spawów) proszę o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie braków.

Odpowiedź 186 ZMIANA: 
Spawy należy uwzględnić w rozjazdach w pozycji 37.1.8 zamiennego przedmiaru.
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nr 1 i 2 Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży torowej torowisko posiada następujące warstwy konstrukcyjne: - podsypka cementowo-piaskowa gr 2 cm; - warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr 18 cm natomiast przedmiar robót zawiera pozycje- podsypka cementowo-piaskowa gr 6 cm; - warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr 14 cm . Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 187 ZMIANA: 
Warstwy podbudowy torowisk zostały uwzględnione  w zamiennym przedmiarze robót grupa robót nr  35.5, 35.7
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nr 1 i 2 Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży torowej międzytorze torów 2 i 3 posiada następujące warstwy konstrukcyjne: - podbudowa z gruntu stabilizowanego Rm = 2,5MPa gr. 15cm; - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm; - podbudowa z betonu C20/25 gr 15 cm; - nawierzchnia z asfaltu betonowego gr 5 cm  (Całkowita grubość konstrukcji 60 cm) natomiast przedmiar robót nie zawiera w ogóle takich pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 188 ZMIANA:

Podtorze należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót element 35.6 
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nr 1 i 2 Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży torowej tor nr 1 ograniczony jest od strony ogrodzenia obrzeżem betonowym o wym 8/30 cm na ławie betonowej natomiast przedmiar robót nie zawiera w ogóle takich pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 189 ZMIANA: 
Uzupełniono w zamiennym przedmiarze robót poz. nr 37.1.27 do 37.1.29  jako krawężnik kamienny 12x20 Rozdział 37
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nr 1 i 2 Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży torowej drenaż toru nr 1 nad sączkiem zaprojektowaną ma obsypkę z żwiru 2/12 mm natomiast przedmiar robót nie zawiera w ogóle takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.

Odpowiedź 190 ZMIANA: 
Uwzględniono w rozdziale nr 38 zamiennego przedmiaru robót poz. nr 38.1.6
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z planem sytuacyjnym Etapu 1.3 dokumentacji projektowej branży torowej część nawierzchnia torów wykonana jest z asfaltu twardolanego natomiast przedmiar robót nie zawiera w ogóle takiej pozycji. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie braków i/lub korektę zamieszczonych pozycji przedmiarowych.
Odpowiedź 191 ZMIANA: 
Nawierzchnię międzytorzy należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót  Rozdział nr 37. Nawierzchnię tą stanowi kostka kamienna gr. 14 cm  
Roboty torowe – przedmiar robót - Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym P1 na rys. E3-A-04 przez posadzkę, warstwy konstrukcyjne są następujące: podłoże zagęszczone, chudy beton, izolacja folia polietylenowa, płyta betonowa C25/30 zbrojona włóknami stalowymi i dołem siatką fi10, jastrych cementowy z warstwą czepną, posadzka z gresu przemysłowego zatapiana wibracyjnie natomiast w przedmiarze pojawiają się pozycje: (35.6.7)Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm 113,0*12=1356,000,(35.6.9) Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8•cm, (35.6.11)Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12•cm B-15. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź 192 ZMIANA: 
Warstwy konstrukcyjne pod posadzkę należy wycenić zgodnie z zamiennym przedmiarem robót. Rozdział nr 7 
Roboty torowe – przedmiar robót - Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja 47.2.7 przedmiaru robót "Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wys 10 cm. - czy są to przejazdy z kostki kamiennej przez torowisko? Proszę o podanie parametrów technicznych tej nawierzchni.

Odpowiedź 193 ZMIANA: 
Kostka kamienna gr. 14 cm montowana będzie na terenie placu magazynowego i chodników w jego obrębie. Warstwy konstrukcyjne zgodnie z zamiennym przedmiarem robót poz. nr  43.1.10   
Technologia myjni i piasku - Proszę o wyjaśnienie, czy części eksploatacyjne myjni (np. szczotki myjące) wchodzą w zakres udzielanej gwarancji i ich cenę należy zawrzeć w ofercie ?

Odpowiedź 194 WYJAŚNIENIE: 
Części eksploatacyjne myjni nie wchodzą w zakres udzielonej gwarancji.
Technologia myjni i piasku - Proszę o wyjaśnienie, ile w miesiącu lub tygodniu przewiduje się pełnych cykli myć dla pojazdów ?

Odpowiedź 195 WYJAŚNIENIE:

Przewiduje się mycie z użyciem myjni 150 pociągów jeden (1) raz w miesiącu. Przejazd przez bramkę 150 pociągów codziennie w rozdzieleniu na 2 bramki.
Zakres przedmiotu zamówienia - Według SIWZ: I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA . Jest: Pkt 2.1 b) Rozbiórka istniejącej myjni i budowa hali O.C.  W Przedmiarze robót są ELEMENTY: 7.7; 7.8; 8.1; 8.2; 8.3; 8.5 ( w części pozycji 8.5.1, 8.5.2), 9, które nie dotyczą hali O.C. Czy należy wycenić powyższe ELEMENTY, czy wchodzą one do przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 196 ZMIANA: 
Zamienny przedmiar uwzględnia powyższe pozycje 
Prosimy o informację na jakiej wysokości będą mocowane oprawy oświetleniowe, i w jaki sposób (proszę podać rozwiązanie konstrukcyjne zawieszenia opraw). Jest niezbędne do właściwej wyceny.

Odpowiedź 197 ZMIANA: 
Oprawy należy montować na wys. 6,31  m. Z uwagi na rezygnację z sufitu podwieszanego oprawy należy mocować za pomocą sztywnych połączeń mocowanych do konstrukcji dachu. Konstrukcje muszą być ocynkowane i malowane farbami epoksydowymi jak konstrukcja dachu hali  
Przedmiar elektryczny 19.1.1 kabel YKY 5x95  połączenie rozdzielni RG z rozdzielnią RH i przedmiar elektryczny 26.1.2 kabel YKY 5x50 połącznie rozdzielni RG z rozdzielnią RM są w przedmiarze  do 2 i 3 etapu a nie były uwzględnione w  przedmiarze 1 etapu ale na schemacie RG z 1 etapu (nie udostępnionym w tym przetargu) nie ma informacji ze należy je wykonać w 2 i 3 etapie tak jak w pozycji 26.1.1 przedmiaru. 

Odpowiedź 198 WYJAŚNIENIE: 
Kable te należy ułożyć w celu doprowadzenia zasilania do rozdzielnic RM i RH i należy je wycenić zgodnie z przedmiarem 
26.1.1 przedmiar elektryczny podany jest kabel YKY 1x150 – nie ma udostępnionego schematu który zawiera informacje na temat tego kabla a w schemacie  RG z 1 etapu (nie udostępnionym w tym przetargu)  jest  informacja na temat kabla 5x1x185 do zasilania sprężarki które ma być wykonane w 3 etapie.

Odpowiedź 199 WYJAŚNIENIE: 
Kabel YKY 1x150 służy do zasilania sprężarki – obwód Z11/RG i należy go wycenić zgodnie z przedmiarem 
Schemat rozdzielni RH z pozycji 63 i 64 mają być zasilane zestawy gniazd, które nie są pokazane na rzutach w związku z czym mamy je uwzględniać czy pominąć

Odpowiedź 200 WYJAŚNIENIE:  
Należy je uwzględnić w cenie.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących tego przetargu:

Zabezpieczenie należytego wykonania:

- prosimy o zmianę sformułowań  „bez  zastrzeżeń”   na  „ bez  wad istotnych”

Warunki rozliczenia wykonanych prac

- prosimy o zmianę sformułowań  „bez  zastrzeżeń”   na  „ bez  wad istotnych”

Kary Umowne

- prosimy o zmianę sformułowań:  „opóźnienia” na  „zwłokę”

- prosimy o wprowadzenie  odpowiadających kar zez strony Zamawiającego  

- prosimy o  usunięcie  zapisu, w którym wykonawca wyraża zgodę  na potracenie  kar i innych  należności  Zamawiającego  z wynagrodzenia.

- prosimy o ustanowienie limitu kar oraz katalogu kar umownych  dla zamawiającego  a także w tym kontekście  dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przez obie  strony
Odpowiedź 201 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający nie przewiduje w powyższym zakresie innych zmian postanowień umowy, niż wprowadzone odpowiedziami nr 1 i 2 pisma FZ/ZP/808/16 z dnia 21.03.2016 r.
W projekcie budowlanym „Sieć trakcyjna tramwajowa” w punkcie 6.2 projektowane konstrukcje wsporcze istnieje zapis „Projektowane słupy trakcyjne należy posadowić na fundamentach palowych żelbetowych wg opracowania dla Valmont Polska Sp. z o.o. – projekt technologiczny opracowanie 03.2011r”, niestety dalej w projekcie brak owego opracowania. Proszę o uzupełnienie dokumentów przetargowych o projekt fundamentów palowych dla słupów trakcyjnych niezbędny do prawidłowego oszacowania kosztów.

Odpowiedź 202 WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 46 do pisma FZ/ZP/1049/16 z dnia 07.04.2016 r.
W projekcie budowlanym „Sieć trakcyjna tramwajowa” w tabelarycznym zestawieniu osprzętu sieciowego (tabela nr 3, 4) brakuje numerów katalogowych konkretnych elementów montażowych, a to uniemożliwia otrzymanie oferty od producenta. Prosimy o uzupełnienie zestawień osprzętu sieciowego o właściwe numery katalogowe.
Odpowiedź 203 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia, iż niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164), w związku z czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a tym także numerów katalogowych.
Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma w swojej ofercie wycenić 2 myjnie dla Hali Obsługi Codziennej:

- myjnia przejazdowa zlokalizowana na torze nr 2

- myjnia portalowa z opcją myjni przejazdowej zlokalizowana na torze nr 3.

Odpowiedź 204 WYJAŚNIENIE:

Tak

Przedmiar robót w:

poz. 17.1.1. - powtarza się w pozycjach 17.2.1., 17.2.3.

poz 17.1.2. - powtarza się w pozycjach 17.2.2., 17.2.4.

poz. 31.1.1. - powtarza się w pozycjach 31.6.1., 31.6.2.

poz. 31.2.1. - powtarza się w pozycjach 31.7.1., 31.7.3.

poz. 31.2.2. - powtarza się w pozycjach 31.7.2., 31.7.4.

poz. 31.3.1. -  powtarza się w pozycjach 31.8.1., 31.8.9.

poz. 31.3.2. -  powtarza się w pozycjach 31.8.2., 31.8.10.

poz. 31.3.3. -  powtarza się w pozycjach 31.8.3., 31.8.11.

poz. 31.3.4. -  powtarza się w pozycjach 31.8.4., 31.8.12.

poz. 31.3.5. -  powtarza się w pozycjach 31.8.5., 31.8.13.

poz. 31.3.6. -  powtarza się w pozycjach 31.8.6., 31.8.14.

poz. 31.3.7. -  powtarza się w pozycjach 31.8.7., 31.8.15.

poz. 31.3.8. -  powtarza się w pozycjach 31.8.8., 31.8.16.

poz. 31.4.1. -  powtarza się w pozycjach 31.9.1., 31.9.6.

poz. 31.4.2. -  powtarza się w pozycjach 31.9.2., 31.9.7.

poz. 31.4.3. -  powtarza się w pozycjach 31.9.3., 31.9.8.

poz. 31.4.4. -  powtarza się w pozycjach 31.9.4., 31.9.9.

poz. 31.4.5. -  powtarza się w pozycjach 31.9.5., 31.9.10.

poz. 31.5.1. -  powtarza się w pozycjach 31.10.1., 31.10.5.

poz. 31.5.2. -  powtarza się w pozycjach 31.10.2., 31.10.6.

poz. 31.5.3. -  powtarza się w pozycjach 31.10.3., 31.10.7.

poz. 31.5.4. -  powtarza się w pozycjach 31.10.4., 31.10.8.

poz. 32.1.1. -  powtarza się w pozycjach 32.4.1., 32.4.3.

poz. 32.1.2. -  powtarza się w pozycjach 32.4.2., 32.4.4.

poz. 32.2.1. -  powtarza się w pozycjach 32.5.1., 32.5.6.

poz. 32.2.2. -  powtarza się w pozycjach 32.5.2., 32.5.7.

poz. 32.2.3. -  powtarza się w pozycjach 32.5.3., 32.5.8.

poz. 32.2.4. -  powtarza się w pozycjach 32.5.4., 32.5.9.

poz. 32.2.5. -  powtarza się w pozycjach 32.5.5., 32.5.10.

poz. 32.3.1. -  powtarza się w pozycjach 32.6.1., 32.6.4.

poz. 32.3.2. -  powtarza się w pozycjach 32.6.2., 32.6.5.

poz. 32.3.3. -  powtarza się w pozycjach 32.6.3., 32.6.6.

poz. 33.1.1. -  powtarza się w pozycjach 33.5.1., 33.5.2.

poz. 33.1.1. -  powtarza się w pozycjach 33.5.1., 33.5.2.

poz. 33.2.1. -  powtarza się w pozycjach 33.6.1., 33.6.2.

poz. 33.3.1. -  powtarza się w pozycjach 33.7.1., 33.7.2.

poz. 33.4.1. -  powtarza się w pozycjach 33.8.1., 33.8.2.

poz. 34.1.1. -  powtarza się w pozycjach 34.6.1., 34.6.3.

poz. 34.1.2. -  powtarza się w pozycjach 34.6.2., 34.6.4.

poz. 34.2.1. -  powtarza się w pozycjach 34.7.1., 34.7.2.

poz. 34.3.1. -  powtarza się w pozycjach 34.8.1., 34.8.5.

poz. 34.3.2. -  powtarza się w pozycjach 34.8.2., 34.8.6.

poz. 34.3.3. -  powtarza się w pozycjach 34.8.3., 34.8.7.

poz. 34.3.4. -  powtarza się w pozycjach 34.8.4., 34.8.8.

poz. 34.4.1. -  powtarza się w pozycjach 34.9.1., 34.9.4.

poz. 34.4.2. -  powtarza się w pozycjach 34.9.2., 34.9.5.

poz. 34.4.3. -  powtarza się w pozycjach 34.9.3., 34.9.6.

poz. 34.5.1. -  powtarza się w pozycjach 34.10.1., 34.10.5.

poz. 34.5.2. -  powtarza się w pozycjach 34.10.2., 34.10.6.

poz. 34.5.3. -  powtarza się w pozycjach 34.10.3., 34.10.7.

poz. 34.5.4. -  powtarza się w pozycjach 34.10.4., 34.10.8.

W związku z powyższym proszę o informację czy powtarzające się w przedmiarze pozycje należy uwzględnić w ofercie czy mają one zostać pominięte?
Odpowiedź 205 ZMIANA:
Wszystkie zdublowane pozycje zostały skorygowane w zamiennym przedmiarze robót grupa 30.2, który stanowi załącznik nr 1 do pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Przedmiar robót - pozycje od 2.1.1 do 2.1.13 wydają się być powtórzone jako pozycje 2.1.14 i dalej, prosimy o wyjaśnienie czy zdublowane pozycje należy wycenić?
Odpowiedź 206 ZMIANA:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 110 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Instalacja transportu i załadunku piasku - prosimy o podanie podstawowych założeń dla instalacji:

a)      Charakterystyka piasku

b)      Wydajność instalacji lub ilość cykli 

c)    Czy w pkt. odbioru (które są zaznaczone na rysunku) istnieją jakieś zbiorniki odbiorcze,  czy  piasek ma być transportowany bezpośrednio do skrzyni wagonu?

d)      Jak klient określił zakres automatyki (stopień zautomatyzowania)?

Odpowiedź 207:
a)  ZMIANA:

Zamawiający dodaje pkt. II. 2 do załącznika do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania dotyczące myjni oraz systemu dystrybucji piasku o następującym brzmieniu:

2. Charakterystyka piasku:

- ziarnistość - 0,8 - 1,6 mm

- udział pyłu (ziaren poniżej 0,063 mm)  - poniżej 0,5 %

-  udziału wagowego kwarcu (SiO2)    - nie mniej niż 50 %

-  stopień twardości - nie mniej niż 5 w skali Mohsa

- zawartość wilgoci w stanie suchym - max 0,2 % wagowo

- ziarna o ostrych krawędziach lub o formach nieregularnych,

- pochodzenie z kopalń piasku, rzek, jezior lub mórz lub miały kamienne ze skał naturalnych,

- bez związków metali i składników o utajonych własnościach hydraulicznych,

- bez domieszek iłowych, gliniastych, glebowych, środków wiążących i ciał obcych.

b) 
ZMIANA: Zamawiający dodaje podpkt. g) w pkt. II.1 do załącznika do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania dotyczące myjni oraz systemu dystrybucji piasku o następującym brzmieniu: 

g) Wydajność instalacji: minimum 20l/ min na każde stanowisko podawania piasku

c) 
WYJAŚNIENIE: Każde stanowisko poboru piasku zakończone jest zbiornikiem i pistoletem 

d) 
WYJAŚNIENIE: Wymagana jest pełna automatyka, pracownik ma tylko otworzyć  i zamknąć zawór przy pistolecie.
Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie przetargu jest dostawa central wentylacyjnych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie kart doboru. Jeśli nie, proszę o jednoznaczne określenie, gdzie włączamy się do istniejącej instalacji i co należy do zakresu wyceny.
Odpowiedź 208 ZMIANA:

W ramach realizacji zamówienia należy dostarczyć i zamontować centrale wentylacyjną (element 15.6 zamiennego przedmiaru, oraz zał. nr 2 - Projekt budowlany - MPK kubatura - Etap 3 - 5-3 Instalacje wentylacji). Karta doboru centrali Nw2a stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.  
(…) Prosimy o uszczegółowienie zakresu prac rozbiórkowych w zakresie robót torowych.
Odpowiedź 209 WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 113 niniejszego pisma.

(…) Prosimy o uszczegółowienie zasad postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki istniejących torów oraz potwierdzenie że szyny pochodzące z rozbiórki będą składane w miejscu robót.
Odpowiedź 210 WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 180 niniejszego pisma oraz odpowiedzią nr 64 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
(…) Prosimy o informację dotycząca odcinków złomowych oraz do odzysku a także określenie ich zakresu ilościowego.

Odpowiedź 211 WYJAŚNIENIE:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 64 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Dokumentacja projektowa wskazuje niejednoznaczności w zakresie konstrukcji projektowanych torowiska. Opis techniczny przewiduje dwie konstrukcje (klasyczna na podkładach betonowych, na podbudowie betonowej), na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych przedstawiono trzy konstrukcje (klasyczną na podkładach betonowych, na podbudowie betonowej, na płycie betonowej – w hali O.C.), natomiast w przedmiarze robót przewidziano wykonanie tylko jednego typu konsytuacji (na podbudowie betonowej), z wykorzystaniem jednego typu szyn (tramwajowe). Ponadto, w specyfikacji technicznej opisano sposób montażu torów na podkładach betonowych oraz drewnianych. Prosimy o uszczegółowienie zakresu stosowania poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych wraz z określeniem ich ilości.   

Odpowiedź 212 WYJAŚNIENIE:
Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 78 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Dokumentacja projektowa wskazuje niejednoznaczności w zakresie konstrukcji projektowanych rozjazdów. Przedmiar robót przewiduje „układanie rozjazdów jednotorowych pojedynczych bez podkładów” w ilości 4 kpl. Rysunek „plan sytuacyjny” wskazuje jednak na wykonanie trzech z czterech projektowanych rozjazdów w konstrukcji podsypkowej. Ponadto – w specyfikacji technicznej opisano sposób montażu rozjazdów na podrozjazdnicach betonowych i drewnianych. Prosimy o uszczegółowienie zasad wykonania projektowanych rozjazdów wraz z określeniem ich ilości. 

Odpowiedź 213 WYJAŚNIENIE:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 11 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Przedmiar robót przewiduje wykonanie podbudowy tłuczniowej, ułożenie geowłókniny separacyjnej oraz wykonanie podbudowy betonowej w ilości 2619 m2. Powyższe asortymenty dotyczą wykonania równych rodzajów konstrukcji torowiska, które projekt przewiduje w różnych ilościach. Jakich zakresów prac dotyczą przewidziane ilości powyższych prac. 
Odpowiedź 214 ZMIANA:

Zgodnie z zamiennym przedmiarem  robót element 35.6 oraz 36.1.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy wzmacniającej z kruszywa 0-31,5 mm. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej ujmującej wyższy asortyment robót.

Odpowiedź 215 ZMIANA:

Zgodnie z zamiennym przedmiarem robót element 35.6 oraz 37.1

Czy Zamawiający przewiduje zabudowę szyn o zwiększonej twardości (GHT)? Prosimy o wskazanie zakresów wykorzystania takich materiałów. 
Odpowiedź 216 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający nie przewiduje zabudowy szyn o zwiększonej twardości.

Czy Zamawiający przewiduje zmniejszony rozstaw podkładów na odcinkach zmiany sztywności konstrukcji torowiska. 
Odpowiedź 217 WYJAŚNIENIE:

Zamawiający nie przewiduje zmniejszonego rozstawów podkładów na odcinkach zmiany sztywności konstrukcji torowiska. 

Przedmiar robot w pozycji nr 35.6.23 przewiduje „wykonanie podbudowy elastomerowej na bazie modyfikowanych żywic poliuretanowych do sprężystego mocowania szyn”. Prosimy o informację jaki asortyment prac jest przewidziany w ramach powyższej pozycji przedmiarowej. 
Odpowiedź 218 ZMIANA:

Zgodnie z zamiennym przedmiarem robót element 35.6 oraz 37.1

Czy w zamieszczony przedmiarze robót nie doszło do zdublowania pozycji i ilości – rozdział II ROBOTY ROZBIÓRKOWE BUDYWNEK MYJNI. Pozycję od 2.1.1. do 2.1.13 występują, a od pozycji 2.1.14 do 2.1.27 występują te same pozycję z tymi samymi ilościami – prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 219 ZMIANA:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 110 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Czy należy złożyć ofertę na podstawie danych z przedmiaru czy na podstawie analizy projektu. Jeśli na podtai projektu to w jakim zakresie należy zastosować podkłady betonowe, a w jakim drewniane.
Odpowiedź 220 ZMIANA:

Wycenę oferty należy wykonać zgodnie z zamiennym przedmiarem robót, który stanowi załącznik nr 1 do pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.

Długość toru do budowy wg przedmiaru poz.35.6.27 wynosi 224 mb, a założona ilość szyn wynosi 13,821 t – brak połowy szyn, gdyż tor składa się z dwóch toków szynowych. Tak samo jest w pozycji nr 37.1.15.
Odpowiedź 221 ZMIANA:

Zamienny przedmiar robót poz. 35.6.27 oraz 37.1.15 uwzględnia skorygowane ilości.
Jak należy przytwierdzić szyny do podkładów w miejscach gdzie nie ma kotew.
Odpowiedź 222:

Szyny przytwierdzone są do płyty betonowej za pomocą kotew poz. nr 37.1.16 i 35.6.28 przedmiaru zamiennego. 
Czy podkłady w torach nowobudowanych nie zastosowane dla przykładu w torze nr 1 na przekroju poprzecznym są podkłady betonowe PS 83 z przytwierdzeniem, a  przedmiar robót nie uwzględnia podkładów.
Odpowiedź 223 WYJAŚNIENIE:

Całe torowisko musi być wybudowane na płycie betonowej, dlatego przedmiar robót nie uwzględnia podkładów dla torów.

Prosimy o informacje jaka jest długość nowobudowanych torów.
Odpowiedź 224 ZMIANA:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 11.2 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r. Ilości zostały określone w poz. 37.1.14, 35.6.26 oraz 37.1.8 zamiennego przedmiaru.
Jeżeli ilość spawów wynika z długości szyn, prosimy o podanej wymaganej ilości szyn.
Odpowiedź 225 ZMIANA:

Odpowiedź w tym zakresie została udzielona odpowiedzią nr 2.1 pisma FZ/ZP/1049/16 z 07.04.2016 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje o przesunięciu termin składania ofert. 

· Punkt IX.1.8 otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA

adresat:

MPK S.A. w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków

tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony
znak sprawy:

FZ-281-5/16

temat zamówienia:
„Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo – torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie – podetap 1.1.2 i 1.1.3 - ETAPU I”   

nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................

adres Wykonawcy: 
...............................................................................................................




Oferta. „Nie otwierać przed 25.04.2016 r. godz. 12.30”
· Punkt X.1. otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godz. 09.30 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).

· Punkt X.3. otrzymuje brzmienie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godz. 12.30 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. 
w dniu 25.04.2016 r. do godz. 09:30.
Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-5/16
Z poważaniem
Otrzymują:

1 x adresat 
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