


Kraków, dnia 01.04.2016 r.
znak sprawy: FZ-281-6/16
l.dz.  FZ/ZP/970/16

Wykonawcy
strona internetowa www.mpk.krakow.pl

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz z wyposażeniem”,  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) - Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: FZ-281-6/16.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY NA PODSTAWIE ART. 38 UST. 4 USTAWY PZP TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. 
W związku z zapytaniami dotyczącym zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: FZ-281-6/16, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna 
w Krakowie wyjaśnia:

Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowane odwodnienia liniowego, które będzie w niższej klasie ognioodporności a niżeli A1? 
Odpowiedź 1 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający nie dopuszcza niższej klasy ognioodporności a niż min. A1.

Pytanie 2: 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania połączeń odwodnienia torowego liniowego pomiędzy  korytkiem a modułem odprowadzającym wodę z szyny na bezpośrednie dopasowanie korytka z szyną ?
Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii. 

Pytanie 3: 
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kanałów odwadniających  wykonanych z innego materiału a niżeli betonowe nie posiadające wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = 900 kN i które nie będą jednorodne z opaską ?
Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE:
Nie.

Pytanie 4: 
Czy należy zastosować kanały, które na całej długości ciągu wyposażone będą w zdejmowalne  ruszty żeliwne szczelinowe w klasie C250 o powierzchni wlotowej 454 cm2/m dające możliwość pełnego czyszczenia kanału na całej długości odwodnienia?
Odpowiedź 4 WYJAŚNIENIE: 
Ze względu na miejsce występowania odwodnienia, konieczne jest zastosowanie kanałów 
z rusztami umożliwiającymi czyszczenia ciągu na całej długości, posiadającymi minimalną powierzchnie wlotową i klasę wytrzymałości podaną w specyfikacji.

Pytanie 5: 
Czy należy zastosować kanały, które na całej długości ciągu wyposażone będą w zdejmowalne  ruszty żeliwne kratowe w klasie E600 o powierzchni wlotowej 425 cm2/m dające możliwość pełnego czyszczenia kanału na całej długości odwodnienia?
Odpowiedź 5 WYJAŚNIENIE: 
Ze względu na miejsce występowania odwodnienia, konieczne jest zastosowanie kanałów 
z rusztami umożliwiającymi czyszczenia ciągu na całej długości, posiadającymi minimalną powierzchnie wlotową i klasę wytrzymałości podaną w specyfikacji.


Pytanie 6: 
Czy zamawiający dopuszcza inny system mocowanie rusztów a niżeli posiadający zatrzaskowe blokady w minimalnej ilości 8 szt. na każdy metr bieżący koryta oraz 8 trzpieni poziomych i dodatkowo blokadę poprzeczną na śrubę ?  
Odpowiedź 6 WYJAŚNIENIE: 
Zamawiający dopuści inne systemy mocujące ruszt pod warunkiem, iż nie będą one wykonane 
z materiałów palnych, będą spełniały wszystkie parametry wytrzymałościowe i jakościowe oraz ilość rusztów będzie nie mniejsza niż w opisanym systemie.

Pytanie 7: 
W treści zabezpieczenia należytego wykonania prosimy o utrzymanie zapisu” wezwanie do zapłaty będzie podpisywane przez osoby właściwie umocowane do działania w imieniu Beneficjenta, których podpisany na wezwanie do zapłaty zostały poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek beneficjenta. Jest to powszechnie stosowany zapis w bankach i instytucjach finansowych. Pozwala na wiarygodną weryfikację podpisów złożonych na wezwaniu do zapłaty przez beneficjenta.
Odpowiedź 7 ZMIANA:
Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w pkt. II niniejszego pisma (w załączniku nr 6 do istotnych postanowień umowy).

Pytanie 8: 
W nawiązaniu do wymogu SIWZ, rozdz. III. Ust. 1.3. czy Zamawiający dopuszcza dysponowanie tymi samymi osobami w więcej niż jednej specjalności?
Odpowiedź 8 WYJAŚNIENIE:
Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w więcej niż jednej branży.

Pytanie 9: 
W SIWZ rozdz. III. Ust. 1.2 a) Zamawiający wymaga aby w ramach jednej roboty budowlanej Wykonawca wykazał się wykonaniem robót konstrukcyjno – budowlanych, robót żelbetowych, robót instalacyjnych elektrycznych, robót instalacyjnych wod-kan, robót instalacyjnych gazowych, robót instalacyjnych wentylacyjnych, robót instalacyjnych sprężonego powietrza i robót drogowych, natomiast w tabeli załącznika nr 7 do SIWZ dodatkowo wymagane jest wykazanie się realizacją robót rozbiórkowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.  
Odpowiedź 9 ZMIANA:
Zamawiający zmienia załącznik nr 7 do SIWZ „wzór wykazu wykonanych robót budowlanych”  poprzez dostosowanie go do warunków opisanych w pkt. III.1.2 SIWZ. Zmieniony druk stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Pytanie 10: 
Zwracanym uwagę, iż załącznik nr 8 do SIWZ (pkt.6) jest niespójny z wymaganiami co do kadry technicznej zawartymi w ust. 1.3 rozdz. III SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 10 ZMIANA:
Zamawiający zmienia załącznik nr 8 do SIWZ „wzór wykazu osób” poprzez dostosowanie go do warunków opisanych w pkt. III.1.3 SIWZ. Zmieniony druk stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

II. 
1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów załącznika nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w następujący sposób:
· w § 1 punkt 1.23 dodaje się drugie zdanie o brzmieniu:
wada istotna – wada, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia prawidłowe korzystanie z  przedmiotu robót zgodnie z jego przeznaczenie lub celem określonym w umowie
· w § 1 dodany zostaje punkt. 1.28 o brzmieniu:
Odbiór częściowy bez zastrzeżeń lub odbiór końcowy bez zastrzeżeń oznacza odbiór częściowy bez zastrzeżeń odnośnie wad istotnych lub odbiór końcowy bez zastrzeżeń odnośnie wad istotnych.
· § 31 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady istotne, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
1.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
· W § 31 dodany zostaje pkt. 3 o brzmieniu:
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady nieistotne, to zostaną one opisane w protokole, wraz ze wskazaniem terminu i sposobu usunięcia tych wad. Usunięcie wad zostanie potwierdzone protokołem usunięcia wad. 
· § 31 pkt. 1.3. i .1.4 otrzymuje brzmienie:
1.3 za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad - w wysokości 0,1% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1;
1.4 za opóźnienie w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w § 33 ust. 5 i 6 lub wyznaczonych przez Zamawiającego do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru usunięcia wad - w wysokości 0,25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego netto określonej w § 35 ust. 1
· § 33 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
Sposób usunięcia wady Strony umowy uzgadniają przed przystąpieniem do jej usuwania. Postanowienia § 31 ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 6 do istotnych postanowień umowy. Zmieniony dokument stanowi załącznik do niniejszego pisma.

3. Zamawiający dokonuje zmiany Rozdziału V – Podwykonawcy (od §20 do §23) w załączniku nr 10 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w sposób następujący:
§ 20 [postanowienia ogólne dotyczące udziału Podwykonawców]
1.	Wykonawca może korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców (lub dalszych Podwykonawców), z którymi Wykonawca (lub Podwykonawca) zawarł umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawcę obowiązuje bezwzględny zakaz powierzania Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  Wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których Wykonawca zamierza korzystać przy realizowaniu umowy na dzień zawarcia umowy stanowi załącznik nr 7 do umowy. Zmiana lub powołanie nowego Podwykonawcy zgodnie z niniejszym paragrafem nie stanowi zmiany Umowy. 
2.	Wykonywanie robót przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach przewidzianych w dalszych postanowieniach niniejszego rozdziału i wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC i ustawie PZP.
3.	Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu udzielenia zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że inny (proponowany) Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w nie mniejszym stopniu niż był wymagany dla udzielenia zamówienia.*
*zgodnie z ofertą Wykonawcy 
§ 21 [wprowadzenie Podwykonawców]
1.	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
2.	Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby zaangażowani przez niego Podwykonawcy zostali związani warunkami podobnymi do tych, które odnoszą się do Wykonawcy w Umowie. W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
3.	Wykonawca nie może zawrzeć umowy z Podwykonawcą bez uzyskania akceptacji Zamawiającego dla projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń albo sprzeciwu uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.
4.	Zamawiający zgłasza pisemnie, w terminie określonym w ust. 3, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku niespełnienia przez projekt umowy wymagań Zamawiającego podanych w niniejszej umowie. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego i ponownie przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy do akceptacji. § 21 ust. 3 Umowy stosuje się odpowiednio.
5.	Warunkiem zmiany umowy z Podwykonawcą, na której zawarcie Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na zasadach określonych w § 21 ust. 1-4, jest uprzednie uzyskanie zgody Zamawiającego na taką zmianę z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 21 ust. 1-4.
6.	Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo:
6.1.  na roboty budowlane, które powinna być zgodna z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem;
6.2. na dostawy lub usługi, których wartość jest większa niż 50.000,00 zł brutto lub 0,5% maksymalnej wartości brutto zobowiązania Zamawiającego (§ 35 ust. 1);
w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo.
Zgodnie z art. 143 d ust.2 PZP, Przedkładający może potwierdzić za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo.
7.	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inne niż określone w ustępie poprzedzającym umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego. 
8.	Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub do jej zmiany w terminie do 14 dni od dnia ich doręczenia, jeżeli umowy nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego co do postanowień umowy o podwykonawstwo określonych w niniejszym paragrafie.
9.	W przypadku umów o Podwykonawstwo na dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie i w odpowiednim zakresie pod rygorem naliczenia kary umownej.
10.	W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu umowy podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z takim podmiotem, Zamawiający mają prawo żądać od Wykonawcy natychmiastowego opuszczenia terenu budowy przez taki podmiot, rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą oraz tym podmiotem dotyczącej wykonania przez niego części przedmiotu umowy, odmówić odbioru jakichkolwiek robót budowlanych wykonanych przez taki podmiot oraz żądać od Wykonawcy naprawienia wszelkich szkód zarówno wyrządzonych przez taki podmiot jak i poniesionych przez Zamawiającego wskutek powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy danemu podmiotowi z naruszeniem postanowień § 21 ust. 1 - 8 Umowy, chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego następczą zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą (zasady określone w § 21 ust. 1 - 8 Umowy stosuje się odpowiednio do takiej zgody następczej) i naprawi wszelkie szkody zarówno wyrządzone przez takiego Podwykonawcę jak i poniesione przez Zamawiającego wskutek powierzenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy takiemu Podwykonawcy z naruszeniem postanowień § 21 ust. 1 - 8 Umowy. 
11.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek Roboty Budowlane, usługi lub dostawy w związku z Umową, jak za własne działania i zaniechania.
12.	W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ponoszą oni wobec Zamawiającego solidarną odpowiedzialność z tytułu określonego w ust. 11, niezależnie od tego, czy umowę z Podwykonawcami zawarli wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie, czy tylko niektórzy z nich. 
§ 22 [rozliczenia z Podwykonawcami]
1.	Wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:
1.1	szczegółowego zestawienia Podwykonawców wykonujących część przedmiotu umowy objętego danym protokołem odbioru wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec każdego z takich Podwykonawców;
1.2	pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż roboty budowlane wykonane do daty podpisania protokołu odbioru nie były wykonywane przez Podwykonawców albo pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż nie zalega on z żadnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców do daty podpisania protokołu odbioru.
2.	Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie wszystkich Podwykonawców (podpisane przez upoważnione osoby według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 A do umowy, że Wykonawca nie zalega z płatnością wymagalnych wierzytelności takich Podwykonawców wynikających z wykonania przez takich Podwykonawców robót budowlanych oraz kopie faktur lub rachunków Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców (potwierdzone przez nich „za zgodność z oryginałem”) wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty w wielkości, która odpowiada wysokości dostarczonych faktur lub rachunków. 
3.	W przypadku nie załączenia do faktury dokumentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, potwierdzających dokonanie płatności Podwykonawcom, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy, równej nieudokumentowanemu wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom na zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców skierowanych wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 k.c.
4.	Wykonawca zobowiązuje się działając z należytą starannością zapewnić, ze żaden z Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z  Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przez Wykonawcę jest objęte przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę. 
6.	Wynagrodzenie określone w ustępie poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi w terminie podanym w § 21 ust. 6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7.	Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.
8.	W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający może:
8.1	nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
8.2	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, któremu należy się zapłata (Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów),
8.3	dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty.
9.	Po otrzymaniu w/w kwot przez Podwykonawcę, wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 
10.	Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11.	Do dalszych Podwykonawców stosuje się analogicznie postanowienia określone w § 20-22 Umowy. Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy stanowi załącznik nr 10 B do umowy.
12.	Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto zobowiązany dołączyć pisemną zgodę odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy na zawarcie umowy o  dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami przez Zamawiającego określonymi w § 20-22.
§ 23 [kary umowne związane z udziałem Podwykonawców w realizacji umowy]
Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1.1.	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki – 0,5% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia netto, którego dotyczy zwłoka lub brak zapłaty;
1.2.	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy, o ile w trakcie realizacji umowy Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy co do robót budowlanych, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);
1.3.	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, jeżeli umowa przewiduje obowiązek przedłożenia takiej umowy a Wykonawca skorzystał z pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za każdy przypadek – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych);
1.4.	niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (§ 21 ust. 9), za każdy dzień zwłoki w zmianie terminu określonego w § 21 ust. 2 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – 0,5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za dane zlecenie;
1.5. wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dłuższego niż określony w § 21 ust. 2, za każdy przypadek – 5% całości wynagrodzenia netto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  


INFORMACJA Z ZEBRANIA
Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie informuje, że w dniu 15.03.2016 r. na terenie Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta ul. Ujastek 12 w Krakowie, odbyło się zebranie zainteresowanych Wykonawców podczas którego była możliwość zapoznania się z obszarem przyszłego terenu budowy oraz zgłoszenia pytań i wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Na zebraniu nie zgłoszono pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie przybyłych Wykonawców poinformowano o możliwości zadawania pytań zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ oraz w ustawie pzp.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie informuje o przesunięciu termin składania ofert w związku ze zmiana ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 12a. ust. 2 ustawy pzp.
1. Punkt IX.1.8 otrzymuje brzmienie: 
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

OFERTA
adresat:		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
tryb zamówienia:	przetarg nieograniczony
znak sprawy:		FZ-281-6/16
temat zamówienia:	„Budowa nowej hali pod tokarkę podtorową wraz z wyposażeniem”   
nazwa (imię i nazwisko Wykonawcy): .......................................................................................
adres Wykonawcy: 	...............................................................................................................
			Oferta. „Nie otwierać przed 25.04.2016 r. godz. 11.00”
1. Punkt X.1. otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie do dnia 25.04.2016 r. do godz. 09.30 (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).
1. Punkt X.3. otrzymuje brzmienie 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r. o godz. 11.00 w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Centrum Konferencyjnym (parter).

Jednocześnie informujemy, że termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert tj. 
w dniu 25.04.2016 r. do godz. 09:30.

Ponadto, informujemy że termin złożenia wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co do których Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień na podstawie art. 38 ust 1 ustawy pzp upłynął w dniu 18.03.2016 r.

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-6/16

Z poważaniem









Otrzymują:
1 x adresat 
	1)
	Zmieniony załącznik nr 6 do IPU 

	2) 
	Zmieniony załącznik nr 7 do SIWZ - wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

	3)
	Zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ – wzór wykazu osób


1 x a/a
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