FZ-281-184/15
Załącznik nr 9 do SIWZ 

Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory 

1. Zamawiającemu przysługuje za pośrednictwem jego upoważnionych przedstawicieli, prawo do ciągłego nadzorowania całego procesu produkcyjnego tramwajów u Wykonawcy i jego podwykonawców.

2. W trakcie procesu produkcji tramwaje podlegać będą odbiorom częściowym i końcowym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego działają w oparciu o:
· Zarządzenie nr 7 Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie: kontroli technicznej w MPK S.A.  z późniejszymi zmianami,
· PROCEDURĘ - Utrzymanie i zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej nr P-7.5.01, ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA opartego o PN-EN ISO 9001:2009 i PN‑EN ISO 14001:2005,
· Postanowienia Umowy na dostawę taboru,
· Ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

ZASADY OGÓLNE

3. [bookmark: _Ref363636890]Odbiory częściowe tramwajów wykonywane będą w następujących etapach:
1. [bookmark: _Ref363636882]Odbiory cząstkowe elementów każdego tramwaju u Wykonawcy obejmujące:
· pudło nadwozia przed lakierowaniem,
· pudło nadwozia polakierowane,
· ramy wózków,
· osie zestawów kołowych,
· gotowe zestawy kołowe,
· wózki kompletne,
1. Odbiór techniczny gotowego, każdego tramwaju u Wykonawcy, obejmujący weryfikację dokumentów odbiorczych, próby stacjonarne i ruchowe kompletnych tramwajów.

4. Odbiór końcowy pierwszego tramwaju u Zamawiającego nastąpi po przeprowadzonych z wynikiem pozytywnym próbach stacjonarnych i ruchowych. Zakończony zostanie podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego pierwszego tramwaju bez zastrzeżeń.

5. Odbiór końcowy każdego następnego tramwaju u Zamawiającego, nastąpi po przeprowadzonych próbach stacjonarnych i ruchowych. Zakończony zostanie   podpisaniem przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego danego tramwaju bez zastrzeżeń.


6. [bookmark: _Ref458490715]Odbiór ostateczny, zakończony zostanie podpisaniem przez Strony, protokołu ostatecznego bez zastrzeżeń, po zrealizowaniu wszystkich dostaw wagonów i wykonaniu wszystkich dostaw i usług powiązanych, objętych Umową Realizacyjną, w tym:
· dostawie wszystkich zamówionych  tramwajów,
· dostarczeniu wymaganej dokumentacji,
· dostarczeniu wynikającego z SIWZ i umowy oprzyrządowania i oprogramowania,
· dostarczeniu wynikających z SIWZ części zamiennych wyposażenia, narzędzi specjalnych , określonych w punkcie B.II.31, B.III.2  w Załączniku nr 1 do SIWZ.
· przeprowadzeniu szkoleń personelu Zamawiającego,
· dostarczeniu wymaganej ilości podręczników prowadzącego,
· dostarczeniu listy kwalifikowanych poddostawców,
· przeprowadzeniu jazd testowych.

7. [bookmark: _Ref448141677][bookmark: _Ref363583738]Do uzgadniania terminów odbioru upoważnia się:
· ze strony Zamawiającego:
1) …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,
2) …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,
3) …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,
· ze strony Wykonawcy:
· …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,
· …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,
· …………………………………………..,		Tel.:…………………………………, e‑mail……………………….,…………., 		fax: ………….................................,

8. [bookmark: _Ref448141907]Wykonawca zawiadamia ww. upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w formie pisemnej, na wskazane przez Zamawiającego numery faxu oraz adresy e-mail o gotowości do odbiorów cząstkowych i technicznych z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Brak zgłoszenia przez Wykonawcę odbiorów częściowych może skutkować odmową następnych odbiorów.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 dla swej skuteczności wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Zamawiającego o doręczeniu w/w informacji, na ww. wskazany przez Wykonawcę adresy e-mail oraz/lub numery faxów w terminie do 2-ch dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o którym mowa w ust. 8.
10. Zmiana ostatecznego terminu odbioru w granicach ± 3 dni kalendarzowych może być dokonana w trybie uzgodnień telefonicznych lub e-mail pomiędzy ww. upoważnionymi przedstawicielami i nie wymaga innych potwierdzeń pisemnych.
11. Każdy z etapów odbioru opisanych w ust. 3 do 6 musi być zakończony protokołem odbioru sporządzonym według wzoru zawartego w Załącznikach nr 1 do 9 do niniejszych zasad - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory - stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.



12. Zamawiający decyduje o przybyciu wyznaczonych przez siebie przedstawicieli na poszczególne etapy odbioru, o czym zawiadomi Wykonawcę.
W przypadku, gdy Zamawiający nie weźmie udziału w odbiorze cząstkowym  lub technicznym tramwaju, Wykonawca jest zobowiązany sporządzić protokół z każdego z przewidzianych w niniejszym załączniku w ustępie 3 etapu odbiorów, dla każdego wagonu lub partii podzespołów, według wzoru zawartego w Załącznikach nr 1 do 7 do niniejszych zasad - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory - stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
W miejscu podpisów przedstawicieli Zamawiającego należy wpisać: „bez udziału Zamawiającego”. Podpisany protokół należy przekazać w jednym egzemplarzu Zamawiającemu.
Odbiory przeprowadzone zostaną w terminie nie późniejszym niż 10 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu.
13. W przypadku lokalizacji miejsca odbioru poza siedzibą Zamawiającego, koszty dokonywania odbiorów cząstkowych i odbiorów technicznych przez przedstawicieli Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
14. Do kosztów tych Zamawiający zalicza:
a) Koszty dojazdu - przy odległości od siedziby Zamawiającego:
· do 200 km -  koszty przejazdu do miejsca odbioru, tam i z powrotem pociągiem 2 klasy, lub innym środkiem komunikacji publicznej, lub samochodem wg stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) przemnożonej przez ilość rzeczywiście przebytych kilometrów;
· 201 do 600 km -  koszty przejazdu do miejsca odbioru, tam i z powrotem pociągiem 1 klasy, lub innym środkiem komunikacji publicznej, lub samochodem wg stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) przemnożonej przez ilość rzeczywiście przebytych kilometrów;
· ponad 601 km, koszt przejazdu/przelotu tam i z powrotem - samolotem (klasa ekonomiczna), pociągiem 1 klasy albo sypialnym, lub innym środkiem komunikacji publicznej, lub samochodem wg stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) przemnożonej przez ilość rzeczywiście przebytych kilometrów;
· koszty przejazdu komunikacją miejską w miejscu odbioru, lub taksówką jeżeli dojazd komunikacją publiczną nie jest możliwy, albo samochodem wg stawki określonej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) przemnożonej przez ilość rzeczywiście przebytych kilometrów;
b) kosztów noclegów (hotel w standardzie co najmniej 3 gwiazdki),
c) koszty delegacji służbowych - diet (wg przepisów obowiązujących w tym zakresie w Polsce) lub całodzienne wyżywienie, według wyboru Zamawiającego.
Koszty delegacji służbowych przedstawicieli Zamawiającego pokrywał będzie Zamawiający, a następnie ich kwotami obciąży Wykonawcę.
Skład zespołu przedstawicieli zamawiającego będzie 2 osobowy, a w uzgodnionych z Wykonawcą przypadkach 3-4 osobowy.
15. Przy przeprowadzaniu odbiorów obowiązującym jest język polski. Koszty niezbędnych tłumaczeń (na żywo i dokumentów) ponosi Wykonawca.
16. Przez wymienione w ustępach 26 do 30: dokumenty, protokoły, arkusze pomiarowe, dzienniki robót rozumie się oryginały tych dokumentów lub ich uwierzytelnione kopie.
17. Ilekroć jest mowa o „uwierzytelnionej kopi” dokumentu – oznacza to kopię dokumentów potwierdzoną na „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub upoważnionych pisemnie przez niego przedstawicieli.
18. Odbiory końcowe pierwszego i kolejnych tramwajów, jak również odbiór ostateczny będą dokonywane u Zamawiającego, we wskazanym  przez niego miejscu.
19. [bookmark: _Ref363587020][bookmark: _Ref455665307]Zamawiający zawiadamia upoważnionych w ustępie 7 przedstawicieli Wykonawcy w formie pisemnej, na wskazane przez  Wykonawcę nr faxu oraz adresy email o terminie odbiorów końcowych i terminie odbioru ostatecznego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
20. [bookmark: _Ref363587004]Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 19 dla swej skuteczności wymaga pisemnego potwierdzenia  ze strony Wykonawcy o doręczeniu w/w informacji na wskazane w ustępie 7 adresy e-mail oraz/lub numery faxów w terminie 2-ch dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
21. [bookmark: _Ref455665394] Wykonawca decyduje o przybyciu wyznaczonych przez siebie przedstawicieli na wyznaczone odbiory, o czym zawiadomi Zamawiającego.
W przypadku, gdy upoważnieni przez Wykonawcę przedstawiciele nie wezmą udziału w odbiorze końcowym lub ostatecznym, Zamawiający jest zobowiązany sporządzić protokół odbioru końcowego każdego tramwaju i protokół odbioru ostatecznego wg. wzoru zawartego w Załącznikach nr 8 i 9 do niniejszych zasad - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory - stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
W miejscu podpisów przedstawicieli Wykonawcy należy wpisać: „bez udziału Wykonawcy”. Podpisany protokół należy przekazać w jednym egzemplarzu Wykonawcy.
22. Dostawa tramwaju odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
23. Jeżeli podczas odbiorów końcowych pierwszego i kolejnych tramwajów, w szczególności podczas   jazd próbnych zostaną ujawnione wady tramwajów, Zamawiający odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i sporządzi   pisemne uzasadnienie swojego stanowiska. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a następnie ponownie ustalić z Zamawiającym termin odbioru końcowego.
24. W ramach dostawy tramwajów Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić jazdy testowe tramwaju. Jazdy testowe winny obejmować minimum 50 km.
25. Do czasu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, z odbioru końcowego danego tramwaju, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, ryzyko utraty i uszkodzenia danego tramwaju, bez względu na przyczynę ponosi Wykonawca.



ZASADY SZCZEGÓŁOWE

[bookmark: _Ref363639724]Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – dokument zawierający dane dotyczące cech charakterystycznych (parametrów wymiarów) tramwaju i jego podzespołu umożliwiających ich weryfikację podczas odbioru i wykorzystywania w eksploatacji dalej określane jako WTWiO

26. [bookmark: _Ref448143620]Przy odbiorach cząstkowych Zamawiający wymagał będzie:

21. [bookmark: _Ref363637697][bookmark: _Ref457377409]
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
26.1. [bookmark: _Ref458501298]Dla odbiorów pudła nadwozia przed lakierowaniem i ram wózków:
· arkuszy pomiarowych sporządzonych zgodnie z WTWiO i podpisanych przez służby kontroli jakości Wykonawcy,
· dziennika robót spawalniczych podpisanych przez służby kontroli jakości lub Głównego spawalnika (albo odpowiednik) Wykonawcy; Zamawiający wymaga odrębnego dziennika robót spawalniczych dla każdego pudła (członu) wagonu, oraz dla każdego wózka,
· dokumentów potwierdzających wykonanie kontroli spoin zgodnie z WTWiO Wykonawcy; Zamawiający wymaga odrębnego dziennika robót spawalniczych dla każdego pudła (członu) wagonu, oraz dla każdego wózka,
· możliwości kontroli stosowanych przyrządów pomiarowych i kontrolnych;

26.2. Dla odbiorów pudła nadwozia po lakierowaniu:
· dokumenty jak w 26.1
· dokumentów potwierdzających wykonanie kontroli powłoki lakierniczej zgodnie z WTWiO Wykonawcy w zakresie: grubości powłoki i połysku;

26.3. Dla odbiorów osi zestawów kołowych:
· dokumentów potwierdzających pochodzenie i jakość zastosowanego materiału osi,
· arkuszy pomiarowych sporządzonych zgodnie z WTWiO Wykonawcy i podpisanych przez służby kontroli jakości Wykonawcy;

26.4. Dla odbiorów gotowych zestawów kołowych
· arkuszy pomiarowych sporządzonych zgodnie z WTWiO Wykonawcy i podpisanych przez służby kontroli jakości Wykonawcy,
· dokumentów potwierdzających pochodzenie i jakość zastosowanego materiału obręczy kół;

26.5. Dla odbiorów kompletnych wózków:
· arkuszy pomiarowych sporządzonych zgodnie z WTWiO Wykonawcy i podpisanych przez służby kontroli jakości Wykonawcy,

[bookmark: _Ref363647670]

27. [bookmark: _Ref457377997]Przy odbiorach technicznych gotowych tramwajów Zamawiający wymagał będzie:

27.1. Dla odbioru pierwszego tramwaju z pierwszej i kolejnych umów realizacyjnych
· Dokumentów jak w punkcie 27.2 poniżej
oraz
· Uwierzytelnionej przez Wykonawcę kopii „DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELU HOMOLOGACJI TYPU TRAMWAJU” – sporządzonego zgodnie z wymogami Załącznika nr 6 do  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów
27.2. [bookmark: _Ref363638663]Dla odbiorów wszystkich tramwajów:
· dokumentów wymienionych w punkcie 26, o ile nie zostały przekazane lub okazane i zaakceptowane przez Zamawiającego wcześniej,
· dokumentu/protokołu potwierdzającego wykonanie tramwaju zgodnie z WTWiO Wykonawcy wraz z numerami głównych podzespołów zastosowanych w danym tramwaju (takich jak: wózki, silniki, przekładnie, napędy, sterowniki hamulców, przetwornice, urządzenia klimatyzacyjne, drzwi, ewentualne inne) sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
· dokumentu/protokołu z jazdy próbnej przeprowadzonej przez Wykonawcę,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia izolacji obwodów elektrycznych wagonu zgodnie z WTWiO Wykonawcy,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia oporności uziemień ochronnych i roboczych wagonu zgodnie z WTWiO Wykonawcy,
· potwierdzenia wykonania próby wodoszczelności z wynikiem pozytywnym,
· potwierdzenia wykonania regulacji i funkcjonowania drzwi zawierającego wartości sił wymaganych przepisami,
· dokumentu/protokołu wykonania regulacji i sprawdzenia obwodów sterowania zgodnie z WTWiO Wykonawcy
· potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia parametrów układu napędowego,
· potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia działania wszystkich rodzajów hamulców
· potwierdzenia wykonania kontroli szczelności i funkcjonowania układów hydraulicznych,
· dokumentu/protokołu wykonania i zamontowania uprzędzenia sprzęgającego zgodnie z WTWiO Wykonawcy,
· potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia działania piasecznic,
· potwierdzenia wykonania regulacji i sprawdzenia działania urządzeń smarowania obrzeży kół,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia pewności mocowania siedzeń, poręczy i uchwytów wewnątrz tramwaju
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania urządzeń/systemu do kasowania i sprzedaży biletów,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania urządzeń/systemu informacji pasażerskiej,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania rejestratora zdarzeń,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania rejestratora wideo i systemu monitoringu wizyjnego,

28. Przy odbiorach końcowych tramwajów, Zamawiający wymagał będzie:

28.1. Dla odbioru pierwszego tramwaju z pierwszej i kolejnych umów realizacyjnych
· dokumentów jak w punkcie 28.2 poniżej,
oraz
· uwierzytelnionej kopii świadectwa homologacji
· uwierzytelnionej kopii dokumentu/protokołu z przeprowadzonych w Krakowie badań emisji zakłóceń radioelektrycznych z pozytywnym wynikiem tych badań
· przeprowadzenia pomiarów nacisków osi na tor dla wszystkich osi w obecności przedstawicieli Zamawiającego,
· diagramu tramwaju (rzutu pionowego i poziomego gabarytów tramwaju) z zaznaczeniem punktów krytycznych, dla których występuje najbardziej niekorzystne w stosunku do wymagań skrajni kinematycznej wg PN‑K‑92008:1998 położenie tramwaju wraz z podaniem wymiarów położenia tych punktów w stosunku do osi toru i PGS w warunkach dynamicznych,
· zestawienia maksymalnych odległości od osi toru w jakiej mogą się znaleźć elementy wagonu na zewnątrz i wewnątrz łuku dla promieni łuku toru jak w Tabeli 1 zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ i dla punktów położonych na wysokości: 140, 170, 200, oraz tej, przy której następuje największe przekroczenie skrajni kinematycznej wg PN-K-92008:1998 (jeżeli następuje), z równoczesnym podaniem tej wysokości. Dla wszystkich ww. wysokości konieczne jest podanie danych dla wszystkich promieni łuków przedstawionych w Tabeli 1 zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania łączności radiowej dla radiotelefonu oraz WLAN/GPRS/UMTS/LTE/GPS, oraz współpracy z  systemem TTSS w ramach Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem – opisanych w załączniku nr 1  do SIWZ,
· dokumentu/protokołu sprawdzenia funkcjonowania systemu informacji dla pasażera i systemu zapowiedzi głosowych - opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ,
· przeprowadzenie wydłużonej do 100 km jazdy próbnej w sieci tramwajowej Krakowa,
· dostarczenie wszystkich wymaganych z dostawą pierwszego wagonu dokumentacji, dokumentów, części zamiennych, narzędzi specjalnych, wyposażenia i oprogramowania opisanych w SIWZ.
[bookmark: _Ref363644995]

28.2. [bookmark: _Ref457378229]Dla odbioru wszystkich tramwajów:
· Świadectwa zgodności dla każdego tramwaju – zgodnego z Załącznikiem nr 9 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie homologacji typu tramwajów i trolejbusów
· Dokumentacji technicznej – powykonawczej dla każdego tramwaju obejmującej wszystkie dokumenty wymienione w punktach 26 i 27 jeżeli nie zostały wcześniej przekazane Zamawiającemu
· Protokołu z przeprowadzonej jazdy próbnej w Krakowie o długości co najmniej 50 km.
· Protokołu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania systemów radiowych i informacji pasażerskiej w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych
· Protokołu sprawdzenia działania sytemu rejestracji zdarzeń,
· Protokołu sprawdzenia systemu monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją.

WYMAGANIA KOŃCOWE

29. Wszystkie wymagane protokoły, dokumenty, potwierdzenia muszą być w języku polskim.
30. [bookmark: _Ref448143654]Dokumenty których oryginały istnieją w języku innym niż polski muszą być przekazane w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz przetłumaczone na język polski. Dla rysunków i tabel wystarczające jest nie budzące wątpliwości tłumaczenie opisów.
31. Na czas jazd próbnych w Krakowie wykonywanych przed odbiorem końcowym tramwaju Wykonawca musi ubezpieczyć każdy tramwaj w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych ‑ OC. Ubezpieczenia nieobowiązkowe nie są wymagane przez Zamawiającego.


WYKAZ  WZORÓW   PROTOKOŁÓW  ODBIORU

Tabela na następnej stronie zawiera zestawienie wszystkich protokołów odbioru wymaganych dla odbiorów cząstkowych, technicznych, końcowych i dla odbioru ostatecznego.





Tabela 1 - Wykaz protokołów odbioru
	Lp.
	NUMER 
	NAZWA   PROTOKOŁU  ODBIORU

	1. 
	1.
	Protokół nr CP …..... z odbioru cząstkowego pudła wagonu przed lakierowaniem 
	Załącznik nr 1 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	2. 
	2.
	Protokół na CPL ….  z odbioru cząstkowego pudła wagonu po lakierowaniu
	Załącznik nr 2 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	3. 
	3.
	Protokół  nr  CR ….. z odbioru cząstkowego ramy wózka
	Załącznik nr 3 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	4. 
	4.
	Protokół nr CO ….... z odbioru cząstkowego osi zestawów kołowych wagonu
	Załącznik nr 4 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	5. 
	5.
	Protokół nr CZK…..  z odbioru cząstkowego gotowych zestawów kołowych wagonu
	Załącznik nr 5 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	6. 
	6.
	Protokół nr CW…..   z odbioru cząstkowego kompletnego wózka wagonu
	Załącznik nr 6 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	7. 
	7.
	Protokół nr TW…...   z odbioru technicznego wagonu
	Załącznik nr 7 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	8. 
	8.
	Protokół odbioru końcowego pojazdu
	Załącznik nr 8 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory

	9. 
	8.1.
	Protokół nr JP … z jazdy próbnej przeprowadzonej w sieci tramwajowej miasta Krakowa  
	Załącznik nr 3 do protokołu odbioru końcowego

	10. 
	8.2.
	Protokół nr SE … sprawdzenia systemów elektronicznych 
	Załącznik nr 4 do protokołu odbioru końcowego

	11. 
	8.3.
	Protokół nr RZ … sprawdzenia funkcjonowania rejestratora zdarzeń
	Załącznik nr 5 do protokołu odbioru końcowego

	12. 
	8.4.
	Protokół nr MW … sprawdzenia funkcjonowania monitoringu wizyjnego
	Załącznik nr 6 do protokołu odbioru końcowego

	13. 
	8.5.
	Protokół nr DT … przekazania dokumentacji technicznej powykonawczej
	Załącznik nr 7 do protokołu odbioru końcowego

	14. 
	8.6.
	Załącznik 8 do protokołu odbioru końcowego pierwszego wagonu –
Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych,
Lista oprogramowania, sprzętu obsługowego, Lista podzespołów zamiennych
Lista niezbędnej dokumentacji
	Załącznik nr 8 do protokołu odbioru końcowego

	15. 
	8.7.
	Załącznik 9 do protokołu odbioru końcowego ostatniego wagonu -  Lista wyposażenia i narzędzi specjalistycznych
	Załącznik nr 9 do protokołu odbioru końcowego

	16. 
	9.
	 Protokół odbioru ostatecznego
	Załącznik nr 9 do Załącznika nr 9 do SIWZ - Kontrola procesu produkcji tramwajów i odbiory
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