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UMOWA - projekt 

o udzielenie zamówienia sektorowego  

zawarta w dniu ……………… pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie   

z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Jana 

Brożka 3, 30-347 Kraków), zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000025692, NIP: 679-008-56-13, 

posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84.882.400,00 zł oraz kapitał wpłacony w wysokości 

84.882.400,00 zł, zwanym dalej Zamawiającym lub MPK S.A. w Krakowie, którego reprezentują: 

…………………………….. 

a 

..............................................* zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentują: ………………… 

*W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące 

wspólnie, do umowy zostanie wpisane postanowienie o ponoszeniu przez nie solidarnej 

odpowiedzialności  za wykonanie niniejszej umowy oraz sposobie reprezentacji podmiotów wobec 

Zamawiającego w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, o następującej treści: 

„ponoszących solidarnie odpowiedzialność za wykonanie niniejszej Umowy w całym okresie jej 

realizacji aż do upływu najdłuższego terminu obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

Ww. solidarna odpowiedzialność wobec Zamawiającego nie jest uzależniona od wewnętrznych 

uregulowań Wykonawcy i dotyczy również rozliczenia się między uczestnikami Konsorcjum/ 

stronami spółki cywilnej i podwykonawcami”. 

 

zwanymi dalej łącznie lub osobno Stronami lub Stroną, o następującej treści: 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu sektorowego, znak sprawy: LP.281.103.2019, 

na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”. Do 

przedmiotowej umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm..), na podstawie art. 132 ust. 1 

pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy. 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz ze zmianami i wyjaśnieniami 

Zamawiającego (jeżeli wystąpiły), znak sprawy: LP.281.103.2019 oraz oferta Wykonawcy 

stanowią integralną część umowy. 

 

1. Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………………… oświadcza, że jest 

zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług (VAT) 

2. Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP……………………….……… oświadcza, że nie 

jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) 

3. Wykonawca o identyfikatorze podatkowym NIP…………………….………… oświadcza, że jest 

zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) zwolniony. 

W przypadku zmiany statusu podatnika VAT Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie 

Zamawiającego. 

 

* informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla umów zawartych z osobami fizycznymi 

prowadzącymi lub nie prowadzącymi działalność gospodarczą (jeżeli dotyczy): 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunikacyjne S.A. w Krakowie z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie. Dane osobowe 
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będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa. Podanie danych jest 

dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z MPK S.A. w Krakowie i jej realizacji. Mają 

Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. Prawo do żądania usunięcia danych może nastąpić w przypadkach 

określonych w przepisach prawa. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami 

regulującymi państwowe zasoby archiwalne. Odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi 

MPK S.A. w Krakowie współpracuje w ramach wykonania niniejszej umowy. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

MPK S.A. w Krakowie, który możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub 

telefonicznie: (12) 254 14 54. 

 

Nr załącznika  

do umowy 
Przedmiot (nazwa) załącznika do umowy 

Załącznik nr 1 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) (załącznik nr 1 do 

SIWZ) 

Załącznik nr 2 
Uproszczony kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót (załącznik nr 4 do 

SIWZ uzupełniony przez wybranego Wykonawcę) 

Załącznik nr 3 

Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących 

na terenie obiektów Zamawiającego 

Załącznik nr 4 Wzór zatwierdzenia materiałów i recept 

Załącznik nr 5 
Warunki gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 

wnoszonych jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 6  

Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi                  

w branży drogowej.  

Załącznik nr 7A Oświadczenie Podwykonawcy  

Załącznik nr 7B Oświadczenie dalszego Podwykonawcy 

Załącznik nr 8  Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych 

Załącznik  nr 9   

Wzór zgody na poddanie się badaniom w zakresie stanu trzeźwości oraz 

profilaktycznych badań na obecność środków odurzających i substancji 

psychotropowych 

Załącznik nr 10  
Harmonogram rzeczowo – finansowy (gdy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu harmonogram zgodnie z SIWZ) 

 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

realizacji niniejszej umowy i które przekazał Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 14 RODO  

i przedłożenia przed podpisanego oświadczenia przez pracownika oraz osoby realizującej w imieniu 

Wykonawcy prace na rzecz Zamawiającego. Treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik nr 

8 do umowy [Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych]. Zmiany pracowników 
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lub osób realizujących prace w imieniu Wykonawcy zobowiązują Wykonawcę do spełniania 

obowiązku wynikającego z art. 14 RODO w stosunku do każdego nowej osoby przed rozpoczęciem 

przez nich świadczenia pracy. Brak spełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku skutkuje 

niedopuszczeniem tych osób do wykonywania pracy.   

Zamawiający oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy i które przekazał Wykonawcy. 

 

Osoby upoważnione do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy ze strony:  

a) Zamawiającego:  

- Kierownik Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka (SOA TW)…………….., e-mail: 

…..@mpk.krakow.pl; tel. 12/254………, 

- Kierownik Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce (SOA TB) e-mail: …..@mpk.krakow.pl; tel. 

12/254………, 

- Kierownik Stacji Obsługi Autobusów Płaszów (SOA TP)  e-mail: …..@mpk.krakow.pl; tel. 

12/254………, 

-  Kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Obsługi Infrastruktury (DR) e-mail: …..@mpk.krakow.pl; 

tel. 12/254………, 

b) Wykonawcy: ………………………………………e- mail…….. tel. :……………………………………. 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

polegających na naprawie  ubytków w jezdniach po okresie zimowym, remont chodników 

oraz remont przejść terenowych w Stacji Obsługi Autobusów Wola Duchacka (TW), 

remont dróg i chodników po okresie zimowym w Stacji Obsługi Autobusów Bieńczyce 

(TB), remont dróg i placów postojowych wraz z uszczelnieniem studzienek w polu 

zbiornikowym oraz wykonaniem przejścia między pokrywami w Stacji Obsługi 

Autobusowej Płaszów (TP) zwanych dalej przedmiotem zamówienia lub przedmiotem umowy, 

zgodnie z SIWZ - znak sprawy: LP.281.103.2019 wraz z załącznikami i ofertą Wykonawcy, które 

stanowią integralną część niniejszej umowy oraz uproszczonym kosztorysem ofertowym 

Wykonawcy (przedmiar robót), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy [Uproszczony 

kosztorys ofertowy – wyceniony przedmiar robót].  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące jego realizacji oraz zakres 

rzeczowo-ilościowy zawierają:  

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (ST-1), stanowiąca załącznik nr 1 do 

umowy [Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST)]; 

2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do umowy; 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace rzeczywiście wykonane, bez prawa do 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia zakresu prac. 

4. Roboty nieobjęte przedmiarem robót, których konieczność wykonania pojawi się w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą być 

mailto:abilski@mpk.krakow.pl
mailto:abilski@mpk.krakow.pl
mailto:abilski@mpk.krakow.pl
mailto:abilski@mpk.krakow.pl
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zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty dodatkowe, 

wyłącznie w formie odrębnej umowy lub aneksu do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych. 

Wszystkie zastosowane do realizacji robót materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w przepisach ustawy z dnia 

16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U z 2019 r., poz. 266 z późn. zm.), wymaganiom 

przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, posiadać stosowne 

certyfikaty, atesty, itp. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz 

wymaganiom określonym w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U z 2018 r., 

poz. 1202 z późn. zm.).  

6. Wykonawca obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Kierownika Działu Inwestycji, Remontów  

i Obsługi Infrastruktury oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na wbudowywane materiały 

przed ich wbudowaniem przedstawiając atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,                  

karty charakterystyk. Wzór zatwierdzenia materiałów i recept stanowi załącznik nr 4 do umowy 

[Wzór zatwierdzenia materiałów i recept].  

7. Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w oparciu o Polskie Normy, przedmiar robót, specyfikacje techniczną wykonania  

i odbioru robót, wytyczne właściwych instytucji (Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, itp.) i zgodnie z prawem budowlanym oraz ze sztuką 

budowlaną, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do 

wykonania w czasie realizacji robót. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytwarzane odpady i zobowiązany jest wypełniać 

obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 21 z późn. zm.), ustawy z dnia 28.11.2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (t. j. Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.), w szczególności obowiązki dotyczące 

posiadania stosownego zezwolenia na wytwarzanie odpadów.  

 

TERMINY i MIEJSCE REALIZACJI 

§ 2 

1. Strony ustalają termin realizacji robót do 50 dni od dnia przekazania terenu budowy  

z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

2. Przekazanie terenu budowy oraz przejęcie go przez Wykonawcę nastąpi w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć roboty objęte niniejszą umową w następnym dniu 

roboczym po dniu przejęcia terenu budowy.  

4. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę z winy Wykonawcy terenu budowy w terminie 

określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu z upływem 3-go dnia roboczego od daty zawarcia 

umowy rozpoczyna się bieg terminu realizacji robót oraz wiążące dla Wykonawcy stają się 

zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa obciążają 

go od momentu przekazania terenu budowy. W przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę  

z winy Wykonawcy terenu budowy w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zawarcia 

umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami  

§ 10 umowy. 

5. Data zakończenia robót rozumiana jest jako data, w której Wykonawca pisemnie zgłosił 

Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót po uzyskaniu potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia prac. 
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6. Data należytego wykonania umowy rozumiana jest jako data, w której Wykonawca, po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pisemnie zgłosił Zamawiającemu 

gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy (robót) odebranego następnie protokołem 

odbioru końcowego niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego. 

7. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie 

w przypadku: 

1) działania siły wyższej zdefiniowanej w § 17 umowy,  

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

3) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie, a których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

8. W sytuacjach opisanych w ust. 7 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga pisemnego 

wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz 

aneksu do umowy podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

9. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:  

a) Stacja Obsługi Autobusów Wola Duchacka TW ul. Walerego Sławka 10, 

b) Stacja Obsługi Autobusów Bieńczyce TB ul. K. Makuszyńskiego 34, 

c) Stacja Obsługi Autobusów Płaszów TP ul. Biskupińska 2. 

10. Zamawiający dopuszcza prowadzenie przez Wykonawcę prac w godzinach od 6: 30 do 17:00 

we wszystkie dni tygodnia. 

11. Zamawiający może przerwać prace Wykonawcy a okres przerwy w pracy wynikający 

z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi winy, zostanie doliczony do terminu wykonania 

zamówienia.  

12. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przerwać prac na okres dłuższy niż 

2 dni robocze. Brak prowadzenia prac przez okres dłuższy niż 2 dni robocze może skutkować 

rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia warunków 

umowy przez Wykonawcę bez wcześniejszego wezwania do wznowienia prac. 

13. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy oraz sprzęt wykorzystywany do realizacji 

umowy musi posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren stacji wydane przez odpowiednie 

służby Zamawiającego. 

14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem aktualne decyzje  

i zezwolenia pozwalające mu wykonywać usługi będące przedmiotem umowy i zobowiązuje się  

przedstawić te dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania  niniejszej umowy.  

15. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników ani miejsc parkingowych dla 

samochodów ani miejsc na składowanie materiałów.  

16. Przez dni robocze, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się kolejne dni tygodnia od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

OBOWIĄZKI STRON 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

1) wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji robót na podstawie protokołu przekazania terenu 

budowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 

niniejszego paragrafu. 

2) udostępnić wodę oraz energię elektryczną konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia 

bez dodatkowych opłat; 
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3) zapewnić nadzór inwestorski; 

4) spełnić inne niewymienione powyżej warunki, które będą uzgodnione w protokole 

przekazania terenu budowy.  

2. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w przypadku niedostarczenia 

dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1 lub pkt 2 umowy. W takim przypadku z upływem 3-go 

dnia roboczego od daty zawarcia umowy rozpoczyna się bieg terminu realizacji robót oraz 

wiążące dla Wykonawcy stają się zobowiązania i ryzyka, które zgodnie z umową lub 

obowiązującymi przepisami obciążają go od momentu przekazania terenu budowy. 

3. Po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do przeprowadzania audytów. Audyty prowadzone będą przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego lub wskazanych przez Zamawiającego audytorów zewnętrznych w celu 

zapewnienia wymaganej jakości wykonania przedmiotu zamówienia oraz zachowania wymogów 

dotyczących ochrony środowiska. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się:  

1) w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy dostarczyć Kierownikowi Stacji 

odpowiednio TW, TB, TP podpisane oświadczenie, że wszyscy pracownicy zapoznali się                      

z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” dla danego obiektu, którą przekaże Wykonawcy 

Kierownik danej Stacji.  

2) w terminie do 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

projekt organizacji ruchu na obszarze TW, TB, TP oraz projekt organizacji robót                                  

i oznakowania terenu robót oraz dostarczyć po 1 egz. Kierownikowi Działu Inwestycji, 

Remontów i Obsługi Infrastruktury oraz Kierownikowi odpowiednio Stacji TW, TB, TP.  Koszt 

ww. projektów jest wliczony w wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1.; 

3) przejąć i zorganizować teren realizacji robót; 

4) dostarczyć, zainstalować i utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót na własny koszt;  

5) zapewnić ciągły wjazd i wyjazd z terenu oraz zapewnić przejezdność drogami wewnętrznymi 

Stacji odpowiednio TW, TB, TP. W przypadku konieczności wyznaczenia dróg objazdowych 

Wykonawca musi uzgodnić ich trasę z właściwym dla obiektu Kierownikiem Stacji Obsługi 

i Inspektorem Nadzoru w terminie co najmniej 4 dni roboczych przed planowanym 

zamknięciem przejazdu. 

6) prowadzić prace zgodnie z zasadami BHP i przepisami przeciwpożarowymi oraz 

przestrzegać wszystkich warunków wskazanych w załączniku nr 3 do umowy [Wymagania 

stawiane Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia dotyczące ochrony 

środowiska, BHP oraz zasad obowiązujących na terenie obiektów Zamawiającego]; 

7) prowadzić dokumenty budowy zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-1 oraz 

obowiązujących przepisach tj.:  

a) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

b) zatwierdzenia materiałów oraz urządzeń wraz z kartami charakterystyki substancji 

chemicznych;  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

d) sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) protokoły odbioru robót; 

f) korespondencja dotycząca budowy. 

8) poddać się kontroli Zamawiającego na terenie budowy w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych substancji chemicznych z kartami charakterystyk. Karty charakterystyki muszą 
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być zgodne z wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenie Komisji (UE) 453/2010  

z dnia 20 maja 2010 zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 

ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Wykonawca musi stosować się ściśle do 

zaleceń zawartych w kartach charakterystyki. W przypadku naruszenia niniejszych 

postanowień Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 9 

umowy; 

9) porządkować i sprzątać oraz utylizować śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości po 

robotach z terenu budowy codziennie po każdym dniu pracy (a także w trybie ciągłym, jeśli 

tego wymaga sytuacja) oraz drogi dojścia do terenu budowy. Koszty związane z opłatami za 

składowisko i utylizację ponosi Wykonawca;  

10) utrzymywać w czystości drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne w rejonie terenu budowy 

oraz drogi na terenie Stacji odpowiednio TW, TB, TP, po których poruszały się pojazdy 

budowy; 

11) utrzymywać w czystości teren wokół prowadzonych prac;  

12) w przypadku uszkodzenia dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych oraz infrastruktury 

technicznej na terenie Stacji odpowiednio TW, TB, TP naprawić wszystkie uszkodzenia na 

własny koszt; 

13) posprzątać przed odbiorem końcowym cały teren budowy wraz z dojściami, dojazdem do 

niego oraz usunąć wszystkie zamontowane zabezpieczenia niezbędne do ochrony robót 

oraz uporządkować tereny  zielone zniszczone w trakcie prowadzenia prac wraz                          

z zasianiem trawy i odbudową infrastruktury zielonej; sprzątanie ma się odbyć po 

wykonaniu wszystkich prac na danym obiekcie, przed podpisaniem protokołu częściowego 

dla tego obiektu. 

14) informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o okolicznościach, które mogą wpłynąć, na 

jakość lub opóźnienie terminu zakończenia realizacji umowy; 

15) złożyć złom metalowy oczyszczony z gruzu i ziemi (pocięty na maksymalnie 4 metrowe 

odcinki) do kontenerów podstawionych przez Zamawiającego (odpowiednio w każdej 

Stacji). Koszt cięcia należy uwzględnić w wynagrodzeniu Wykonawcy;  

16) naprawić każdorazowo szkodę powstałą w wyniku okoliczności, za które odpowiedzialny jest 

Wykonawca  oraz usunąć wszystkie jej skutki. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia 

usuwania spowodowanej przez siebie szkody i jej skutków w terminie do 3 godzin od 

momentu jej wykrycia przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub – w uzasadnionych 

przypadkach, które mają wpływ na świadczenie przez Zamawiającego usług 

komunikacyjnych - w czasie krótszym wskazanym przez Zamawiającego, oraz do 

naprawienia szkody i wszystkich jej skutków w terminie ustalonym z Zamawiającym. W 

przypadku braku rozpoczęcia naprawiania szkody lub braku naprawienia szkody lub 

usunięcia jej skutków przez Wykonawcę w powyższych, Zamawiający ma prawo do 

naprawienia szkody lub usunięcia jej we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, pokrywany, 

według wyboru Zamawiającego w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub potrącany z należności za wykonane 

roboty lub żądany jako zapłata od Wykonawcy; 

17) przejąć na siebie na terenie budowy wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska 

i rozliczyć jej w ramach prowadzonej przez siebie działalności; 

18) stosować się do zaleceń Kierownika Działu Inwestycji Remontów i Obsługi Infrastruktury. 

Kierowników Stacji Obsługi Autobusów TW, TB, TP oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w zakresie organizacji robót obejmującej prace w zakładzie czynnym tak, aby umożliwić jego 

ciągłość pracy. 
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19) posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonanie 

przedmiotu umowy (PKD: 42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad, 33.20.Z -

instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia) na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne roszczenia 

Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości minimum 1 500 000,00 

zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące 

ubezpieczenia zawiera § 16 umowy;  

20) posiadać wszelkie wymagane prawem aktualne decyzje oraz zezwolenia pozwalające na 

wykonywanie usług będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się przedstawić te 

dokumenty do wglądu na każde żądanie Zamawiającego w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy; 

21) dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy tj. dysponować co 

najmniej 1 osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, posiadającą aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży 

drogowej. W sytuacji gdy ważność wskazanych dokumentów wygaśnie w trakcie realizacji 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu 

aktualnych dokumentów. 

22) Wykonawca zobowiązuje się do:  

a) poinformowania osób wykonujących na jego rzecz prace na obiektach Zamawiającego  

o obowiązujących w MPK SA w Krakowie przepisach i zasadach dotyczących 

przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w szczególności dotyczących: 

     -  zakazu stawiania się do pracy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków 

odurzających i substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

   - zakazu spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i substancji 

psychotropowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii  w czasie pracy lub na 

terenie MPK S.A. w Krakowie, 

   - zakazu sprzedaży, podawania i wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających 

i substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na teren 

MPK S.A. w Krakowie,  

       - obowiązku stosowania się do powyższych przepisów i zasad.  

b) zebrania od swoich pracowników oraz osób, o których mowa w ust. 22 lit. a) umowy 

wykonujących prace na obiektach Zamawiającego, zgód na profilaktyczne sprawdzenie 

przez MPK S.A. w Krakowie stanu trzeźwości oraz przeprowadzenie profilaktycznych badań 

na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych 

c) wykonywania prac na obiektach Zamawiającego wyłącznie przez osoby, które udzieliły 

zgody, o której mowa w lit b).   

23) Odmowa poddania się powyżej wskazanym badaniom przez osoby wskazane ust. 22 

niniejszego paragrafu skutkuje niedopuszczeniem ich do wykonywania prac na obiektach 

Zamawiającego.  

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za posiadanie zgód, o których mowa w ust. 22 lit. b) 

w odniesieniu do osób wykonujących prace na obiektach Zamawiającego.  

25) Wzór zgody na poddanie się badaniom w zakresie stanu trzeźwości oraz profilaktycznych 

badań na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych stanowi załącznik nr 

9 do umowy. 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/42.11.Z.html;jsessionid=3452F2B2901FDD94549D49B440B8643B.tomkatowy03
http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/33.20.Z.html;jsessionid=3452F2B2901FDD94549D49B440B8643B.tomkatowy03
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§ 5 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia wszelkich należności 

przysługujących Zamawiającemu na podstawie lub w związku z niniejszą umową. 

2. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego jest: ……………. tel. ………. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami  

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli robót.  

5. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy: ………………………… tel. ……………….. , który działać 

będzie w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana osoby Kierownika Budowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 6 

1. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Wykonawcę. 

Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające 

oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 

a Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru częściowego w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest 

uprzednie dostarczenie przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego i zaakceptowanie 

harmonogramu przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik nr 10 do 

umowy [Harmonogram rzeczowo-finansowy] – jeżeli dotyczy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego a 

Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru końcowego w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Podstawowym dokumentem do dokonania odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego 

robót jest protokół odbioru robót niezawierający zastrzeżeń, sporządzony według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

5. Odbioru końcowego przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Zamawiającego 

do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. W przypadku niestawienia się przez 

Wykonawcę na termin odbioru Zamawiający jest uprawniony do dokonania odbioru 

jednostronnego. 

6. Do protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

6.1. kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,  

6.2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych jeżeli badania 

występują: 

6.2.1. - pomiar zagęszczenia podłoża – 2 egzemplarze, 

6.3. oświadczenie Wykonawcy o substancjach podlegających opłacie za korzystanie ze 

środowiska – 2 egzemplarze (sporządzone według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego) 

6.4. zatwierdzenie materiałów wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, 

certyfikaty, DTR– 2 egzemplarze, 

6.5. pomiar ochrony katodowej w TP – 2 egzemplarze, 
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6.6. karty przekazania odpadów do wglądu, ksero kart przekazania odpadów dla 

Zamawiającego jeżeli będą występowały, 

6.7. dokumentację powykonawczą z zaznaczeniem miejsc wykonanych napraw  – 2 

egzemplarze. 

7. Do protokołu odbioru częściowego robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) kosztorys powykonawczy - 2 egzemplarze,  

2) zatwierdzenie materiałów wraz z kartami charakterystyki substancji chemicznych, certyfikaty 

- 2 egzemplarze,  

3) wyniki pomiarów kontrolnych wyszczególnione w ust. 6 w przypadku zakończenia prac 

dotyczących poszczególnych elementów danego zadania oraz badania i oznaczenia 

laboratoryjne, jeżeli występują. 

8. Protokół odbioru końcowego robót sporządzony do odbioru ostatniej części robót, niezawierający 

zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego przedmiotu zamówienia, jest potwierdzeniem 

należytego wykonania zamówienia - odbiór końcowy potwierdza wykonanie robót stanowiących 

przedmiot umowy. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

9.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

9.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

rozwiązać umowę lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

10. W przypadku nienależytego wykonania umowy (wystąpienia usterki możliwej do usunięcia      

w ciągu pięciu (5) dni roboczych), Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania 

zastrzeżeń w notatce służbowej (2 - egz. - dla Zamawiającego i Wykonawcy), jednocześnie 

zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego 

przedmiotu umowy z umową – Zamawiający nie przerywa odbioru.  

11. W przypadku nienależytego wykonania umowy (wystąpienia usterki niemożliwej do usunięcia     

w ciągu pięciu (5) dni roboczych), Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania 

zastrzeżeń w notatce służbowej (2 - egz. - dla Zamawiającego i Wykonawcy), jednocześnie 

zobowiązując Wykonawcę do usunięcia niezgodności zgłoszonego do odbioru wykonanego 

przedmiotu umowy z umową i ponownego zgłoszenia do odbioru we wskazanym w notatce 

terminie – Zamawiający przerywa odbiór.  

12. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego w toku czynności odbioru niezgodności wykonanego przedmiotu zamówienia 

z umową. 

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem. 

14. Postanowienia ust. 2-4 oraz ust. 9-13 stosuje się odpowiednio do odbiorów częściowych robót 

oraz odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 8 umowy. 
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GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

§ 7 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z zamówieniem, normami 

technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca na wykonanie całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie tj. 

na wykonane prace i zabudowane materiały, zastosowane urządzenia udziela ……. (minimum 

60 miesięcy) pełnej gwarancji jakości, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń 

robót będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Sposób 

usunięcia wad uzgadniają obie Strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie ustalonym przez Zamawiającego 

w pisemnym powiadomieniu. 

4. W przypadku konieczności naprawy awaryjnej, która skutkowałaby poniesieniem dodatkowych 

kosztów przez Zamawiającego związanych w szczególności z ubytkiem wody lub czynnika 

grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów. 

5. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości wykonanych robót. 

6. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o dacie 

odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy przy odbiorze pogwarancyjnym skutkuje 

prawem Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże 

ewentualne usterki lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. O stwierdzonych usterkach Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę jednocześnie wyznaczając termin ich usunięcia. 

Brak usunięcia usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu 

do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

 

 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA FINANSOWE 

§ 8 

1. Maksymalna wartość zamówienia wynosi: netto:   ................. zł (słownie : .................... złotych);  

brutto:   ................. zł (słownie : .................... złotych). 

2. Kwota wskazana w ust. 1 określa maksymalną wartość całości zamówienia, nie stanowiąc 

zobowiązania Zamawiającego do jego pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez 

Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości 

zamówienia. 

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 

podatki, włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane            

z wykonywaniem robót, w tym w szczególności koszty opracowania projektu organizacji ruchu 

na obszarze Stacji TW, TB, TP oraz projektu organizacji robót i oznakowania terenu budowy                     

o których mowa w § 4 pkt 2; koszty usuwania odpadów, o których mowa w § 4 pkt 9. 

4. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone 

przez Wykonawcę, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

ceny jednostkowe podane w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) 

stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane 

z realizacją niniejszej umowy, w tym koszty wyszczególnione w niniejszej umowie. Ceny 

jednostkowe netto nie podlegają podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy,  
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z zastrzeżeniem ust. 14. Wykonawca może obniżyć ceny jednostkowe w każdym czasie, 

w formie aneksu do umowy. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności w całości za wykonane i odebrane prace.  

6. Rozliczenie z Wykonawcą odbędzie się na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

i kosztorysu powykonawczego.  

7. Podstawę wystawienia faktury i zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie protokół 

odbioru końcowego, niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego. Wykonawca doręczy 

Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie podpisania protokołu odbioru 

niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

8. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na następujący numer rachunku bankowego 

Wykonawcy: …………………………. w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury potwierdzającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia oraz protokołu odbioru częściowego lub końcowego, zgodnie z postanowieniami 

ust. 7. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia w fakturze numeru niniejszej umowy oraz 

numeru rachunku bankowego. W przypadku niezamieszczenia w fakturze numeru umowy, 

Zamawiający nie przyjmie faktury z uwagi na jej nieprawidłowe wystawienie. 

10. Faktura będzie wystawiona na: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. 

św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków, NIP: 679-008-56-13 i doręczona na adres: ul. Jana Brożka 

3, 30-347 Kraków. Wykonawca doręcza Zamawiającemu fakturę nie wcześniej niż w dacie 

podpisania protokołu odbioru niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego. 

11. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy określonego w niniejszej umowie jest 

dopuszczalna za powiadomieniem Zamawiającego przez Wykonawcę pisemnie na adres: 

Sekcja Finansowa MPK S.A. w Krakowie, ul. J. Brożka 3, faksem na numer 12/2541989 lub 

drogą elektroniczną na adres e-mail: suder@mpk.krakow.pl, bez konieczności sporządzania 

aneksu do umowy. 

12. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku zgodnie z ust. 11, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do czasu prawidłowego 

powiadomienia o zmianie numeru rachunku bankowego. Niezależnie od powyższego, 

w przypadku niedochowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 11, dokonanie 

przez Zamawiającego zapłaty na rachunek bankowy wskazany w umowie będzie uznane za 

skuteczne. 

13. Za termin zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

14. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku urzędowej zmiany stawki 

podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny 

brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające 

z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku 

VAT, zmiany cen brutto nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana dotyczy 

tylko niezrealizowanej części umowy. 

15. Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z warunkami niniejszej umowy nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę. 

16. Cesja wierzytelności Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego może nastąpić wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W sytuacji 

zgody Zamawiającego na dokonanie cesji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na 

fakturze dotyczącej zobowiązania objętego cesją numeru rachunku właściwego do dokonania 

zapłaty po cesji. 
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KARY UMOWNE 

§ 9 

 

1.  Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 

kary umowne z następujących tytułów: 

a) za opóźnienie w zakończeniu robót z przyczyn dotyczących Wykonawcy wysokości  0,25 % 

maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od dnia przekroczenia terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy do dnia zgłoszenia 

do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – kara umowna w wysokości 

0,25 % maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad do dnia 

zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru niezawierającym 

zastrzeżeń; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub  rękojmi – 

kara umowna w wysokości 0,25 % maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w § 8 

ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do 

usunięcia wad do dnia zgłoszenia do odbioru, który został potwierdzony protokołem odbioru 

niezawierającym zastrzeżeń, 

d) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zgodnie z § 12 ust. 13 lub opóźnienie w dostarczeniu dokumentu nowej polisy zgodnie z §16 

ust. 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia – kara umowna w wysokości 0,25 % maksymalnej 

wartości zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1; 

e) za niestosowanie lub niewłaściwe stosowanie się przez Wykonawcę do zaleceń zawartych 

w kartach charakterystyki – kara umowna w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 

00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

f) za niewykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

z obowiązujących przepisów prawa – kara umowna w wysokości 1% maksymalnej wartości 

zamówienia netto określonej w § 8 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek; 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za 

rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego 

naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy zgodnie z § 10 ust. 2 lub za 

nieuzasadnione rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – kara umowna 

w wysokości 12,5% maksymalnej wartości zamówienia netto, określonej w § 8 ust. 1. 

2. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 

umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Naliczone kary umowne lub ich część Zamawiający ma prawo według swojego wyboru pokryć 

w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 10 

1. Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez 

Kodeks Cywilny. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie w tym trybie może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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2. Zamawiający może również rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy lub w przypadku likwidacji 

Wykonawcy. 

3. Do rażących naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) nieprzejęcie lub nieterminowe przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy; 

2) nierozpoczęcie lub nieterminowe rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót; 

3) brak realizacji robót przez Wykonawcę bez pisemnego upoważnienia Zmawiającego przez 

okres powyżej 2 dni roboczych z przyczyn innych niż przyczyny technologiczne 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bez konieczności wzywania do 

wznowienia prac, 

4) zaistnienie opóźnienia w realizacji robót w stosunku do terminów wskazanych w § 2 ust. 1 

powyżej 5 dni roboczych;  

5) nierealizowanie przez Wykonawcę robót zgodnie z umową lub uporczywego i rażącego 

zaniedbywania zobowiązań umownych; 

6) nieprzedłużenie przez Wykonawcę ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy; 

7) zaangażowanie Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy w praktyki korupcyjne 

stwierdzone przynajmniej aktem oskarżenia. 

4. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania sporządzić przy udziale 

komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania umowy; 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 

z powodu której nastąpiło odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy. 

2) Zamawiający zobowiązany jest: 

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które zostały 

należycie wykonane do dnia odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy. 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 12 

 

1. W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy Wykonawca wnosi do Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 7% maksymalnej 

wartości zamówienia brutto określonej w § 8 ust. 1 tj.: ………… (słownie: ………………) 

najpóźniej w dniu podpisania umowy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 1. 

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

4. Warunki gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczeń wnoszonych jako 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowią załącznik nr 5 do umowy [Warunki 

gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia wnoszonych jako 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy]. Zamawiający zastrzega, że projekt dokumentu 

gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub poręczenia Wykonawca musi uzgodnić 

z Zamawiającym przed ich wniesieniem do Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez podmioty występujące 

wspólnie zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia ma być wystawione dla 

wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub z ich treści musi wynikać odpowiedzialność 

składającego gwarancje za działania wszystkich podmiotów występujących wspólnie związane 

z realizacją umowy. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości 

wynosi 30% wysokości zabezpieczenia.  

10. Kwota, o której mowa w ust. 9, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. nie wcześniej niż w terminie …... (nie mniej niż 60 

miesięcy) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego bez zastrzeżeń.  

11. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca na pisemny wniosek Wykonawcy 

na rachunek bankowy wskazany w tym wniosku, o ile rachunek bankowy uprzednio wskazany 

Zamawiającemu uległ zmianie. 

12. W dacie odbioru końcowego zabezpieczenie ma być aktualne i zgodne z warunkami niniejszej 

umowy. 

13. W przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji 

zobowiązań Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu 

gwarancji jakości i rękojmi za wady, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia 

terminu ważności dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

o okres przesunięcia terminu realizacji umowy (robót) lub terminu realizacji zobowiązań 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub wydłużenia okresu gwarancji 

jakości i rękojmi za wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 



Załącznik nr 6 do SIWZ 
Znak sprawy: LP.282.103.2019 

Strona 16 z  

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego to przedłużenie (spełniającego warunki 

określone w niniejszym paragrafie) w terminie 14 dni licząc odpowiednio od daty przekroczenia 

terminów wskazanych w umowie, jednakże nie później niż 14 dni przed upływem ważności 

istniejącego dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentu na powyższych warunkach, Zamawiający 

uprawniony jest według swego wyboru do zatrzymania z należności Wykonawcy kwoty równej 

wartości niedostarczonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet 

zabezpieczenia w pieniądzu lub zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wskazana uprawnienia nie dotyczą 

zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. 

14. Zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie w celu pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności, gdy Wykonawca: 

1) nie zrealizował robót, 

2) nie realizuje obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady; 

3) nie reguluje należności wobec Podwykonawcy z tytułu wykonania przez nich robót 

powierzonych na podstawie umowy z Podwykonawcą zawartej w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

 

PODWYKONAWCY. OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE NA ZLECENIE WYKONAWCY. 

§ 13 

 

1. Za Podwykonawcę uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł 

umowę na wykonanie części przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, 

projekt zmiany tej umowy, kserokopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, celem 

akceptacji Zamawiającego. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest ponadto 

zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć umowę 

z Podwykonawcą określającą pełny zakres powierzonych czynności.. 

4. Zmiana Podwykonawców lub wprowadzenie nowych Podwykonawców jest dopuszczalne za 

pisemną zgodą Zamawiającego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

Zamawiający może w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia Podwykonawcy w zakresie 

niewskazanym w ust. 1 zgłosić sprzeciw wobec wykonywania tych prac przez Podwykonawcę. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz za działania 

i zaniechania innych podmiotów, które faktycznie wykonują jakiekolwiek roboty budowlane, 

usługi lub dostawy w związku z niniejszą umową, jak za własne działania i zaniechania. 

6. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy nie powierza/powierza* wskazane poniżej 

części przedmiotu zamówienia …………………………………… do wykonania następującym 

podwykonawcom: ……………………………………* (*zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

7. Wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę płatności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:  

1) szczegółowego zestawienia Podwykonawców wykonujących część przedmiotu umowy 

objętego danym protokołem odbioru wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, 

wysokości wymagalnych i niewymagalnych zobowiązań pieniężnych Wykonawcy wobec 

każdego z takich Podwykonawców; 

2) pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż roboty budowlane wykonane do daty podpisania 

protokołu odbioru nie były wykonywane przez Podwykonawców albo pisemne oświadczenie 
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Wykonawcy, iż nie zalega on z żadnymi płatnościami na rzecz Podwykonawców do daty 

podpisania protokołu odbioru. 

8. Jeżeli Wykonawca powierzył Podwykonawcy wykonanie części przedmiotu umowy, do każdej 

faktury doręczonej Zamawiającemu Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich 

Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega wobec nich z płatnością wymagalnych 

wierzytelności wynikających z wykonania przez nich robót budowlanych, podpisane przez 

osoby upoważnione według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do umowy.   

9. Przy płatności końcowej na podstawie protokołu odbioru końcowego do faktury końcowej 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

1) końcowe zestawienie z rozliczeniem Podwykonawców zawierające co najmniej: nazwę 

Podwykonawcy; wysokość zaliczki (płatności częściowej), jeśli była wypłacana; wartość 

umowy według umowy z Podwykonawcą; kwoty zafakturowane; kwoty pozostałe do 

zafakturowania, numery faktur, terminy zapłaty faktur,  kwoty zapłacone, kwoty pozostałe do 

zapłaty.  

2) pisemne końcowe oświadczenia wszystkich Podwykonawców, że Wykonawca nie zalega 

wobec nich z płatnością wymagalnych wierzytelności wynikających z wykonania przez nich 

robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7A do umowy.   

10. W przypadku nie załączenia do faktury dokumentów, potwierdzających dokonanie płatności 

Podwykonawcom, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu,  

Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania części wynagrodzenia Wykonawcy, równej 

nieudokumentowanemu wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcom na zabezpieczenie 

roszczeń Podwykonawców skierowanych wobec Zamawiającego na podstawie art. 6471 

Kodeksu Cywilnego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się, działając z należytą starannością zapewnić, że żaden 

z Podwykonawców wykonujących przedmiot umowy nie wystąpi do Zamawiającego 

z roszczeniami o wypłatę wynagrodzenia za wykonane prace na podstawie odpowiedzialności 

solidarnej ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z  Wykonawcą, o której mowa w art. 6471 

§ 5 Kodeksu Cywilnego. Wykonanie zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

przez Wykonawcę jest objęte przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca wyraża niniejszym zgodę na dokonanie 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, 

w razie uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.  

13. Wynagrodzenie określone w ustępie poprzednim dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 10 powyżej, Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania takiej zapłaty i umożliwi mu zgłoszenie 

pisemnych uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w 

terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę do bezpośredniej zapłaty w trybie określonym 

w ustępie poprzedzającym Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

w razie istnienia zasadniczych wątpliwości co do wysokości należności lub podmiotu, 

któremu należy się zapłata. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów; 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli mimo uwag Wykonawcy Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty. 

16. Po otrzymaniu w/w kwot przez Podwykonawcę wypełnione zostanie tym samym zobowiązanie 

Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych Podwykonawcy kwot. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych 

bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. Kwota wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w trybie niniejszego paragrafu może zostać potrącona 

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

17. Zamawiający może zamiast potrącenia kwoty bezpośrednio wypłaconej Podwykonawcy 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy pokryć swoje roszczenie o zwrot wypłaconej kwoty 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. Zamawiający niezwłocznie wypłaci Wykonawcy kwotę zatrzymaną na podstawie ust. 8, 

z zastrzeżeniem ust. 10, gdy Wykonawca przedłoży odpowiednie oświadczenie 

Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty wynagrodzenia za roboty będące przedmiotem odbioru 

lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu tego wynagrodzenia lub prawomocne orzeczenie 

sądowe, z którego wynikać będzie , że wynagrodzenie Podwykonawcy z tego tytułu jest 

nienależne lub, gdy roszczenie Podwykonawcy z tego tytułu ulegnie przedawnieniu.   

19. Do dalszych Podwykonawców stosuje się odpowiednio postanowienia określone ust. 1 -16. 

Niniejszego paragrafu. Wzór oświadczenia dalszego podwykonawcy stanowi załącznik nr 7B do 

umowy.  

 

 

§ 14 

 

1. W przypadku, gdy osoby wykonujące zamówienie na zlecenie Wykonawcy są 

jednocześnie pracownikami Zamawiającego, jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy 

o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące 

zlecenia lub umowy o dzieło, Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu (do 

Działu Personalnego ul. Brożka 3, faks: 12/2541167, e-mail: jsakowsk@mpk.krakow.pl lub 

agorzal@mpk.krakow.pl) imienną listę tych osób. Wykonawca zobowiązany jest ponadto złożyć 

stosowne oświadczenie z podaniem kwoty przysługującego tym osobom wynagrodzenia. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny być przekazywane nie później niż do 5-go dnia 

miesiąca kalendarzowego, w którym Wykonawca będzie dokonywał zapłaty wynagrodzenia 

na rzecz osób wymienionych powyżej. Wynagrodzenie dla Wykonawcy winno zostać 

pomniejszone o kwoty, które Zamawiający zobowiązany był zapłacić jako płatnik składek 

z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników Zamawiającego wykonujących zamówienie 

w ramach umów zawartych z Wykonawcą, Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami. 

O wysokości zapłaconych z tego tytułu kwot Zamawiający (Dział Personalny) będzie 

niezwłocznie informował Wykonawcę. 

3. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa 

w ust. 1, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości równej 200% kwoty, którą 

Zamawiający zobowiązany był odprowadzić z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 

swoich pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia. § 9 ust. 2 i 3 umowy stosuje się. 

mailto:jsakowsk@mpk.krakow.pl
mailto:agorzal@mpk.krakow.pl


Załącznik nr 6 do SIWZ 
Znak sprawy: LP.282.103.2019 

Strona 19 z  

 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, jeżeli 

niniejsza umowa nie stanowi inaczej. 

 

2. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez Strony 

świadczeń wynikających z umowy. Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim 

zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów. 

3. Zmiana terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy jest dopuszczalna 

w szczególności: 

1) udzielenia zamówień dodatkowych, robót koniecznych, zamiennych lub dodatkowych; 

2) niezawinionego przez Wykonawcę opóźnienia w uzyskaniu od organów administracyjnych 

wymaganych decyzji, zgód, zezwoleń lub odmowy ich wydania; 

3) konieczności wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego; 

4) działania siły wyższej na warunkach określonych w § 17 umowy; 

5) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

6) nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 

7) wstrzymania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

co zostanie potwierdzone przez osobę upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego 

w postaci notatki służbowej doręczonej Wykonawcy; 

8) wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie a których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Umowa może zostać zmieniona także w przypadku: 

a)  powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie da 

się usunąć w inny sposób, zaś zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i 

doprecyzowanie postanowień umowy w sposób jednoznaczny dla jej interpretacji przez 

Strony; 

b) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych mogących mieć wpływ na interpretację 

postanowień umowy. 

5. Jako zamówienie dodatkowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 rozumie się niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego (przedmiotu umowy) i nieobjęte 

zamówieniem podstawowym zamówienie udzielone Wykonawcy, którego wykonanie stało się 

konieczne, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia 

dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie 

wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. 

6. Jako roboty konieczne o których mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu rozumie się 

roboty, które wynikają z różnicy pomiędzy przedmiarem robót a faktyczną ilością robót 

wynikającą z obmiaru. 

7. Jako roboty zamienne o których mowa w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu należy rozumieć 

roboty wynikające ze zmiany technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej (zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy pozostaje tożsamy ze 

zobowiązaniem zawartym w ofercie). 

8. Roboty dodatkowe zdefiniowane zostały w § 1 ust. 4 umowy. 
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UBEZPIECZENIE OC 

§ 16 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie 

przedmiotu umowy (PKD: 42.11.Z roboty związane z budową dróg i autostrad;                      

PKD 33.20. Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia) na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej na jedno i więcej zdarzeń, na kwotę zabezpieczającą potencjalne 

roszczenia Zamawiającego w każdym dniu obowiązywania umowy w wysokości minimum 

1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), numer polisy: 

……………………..  

2. Polisa, o której mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres realizacji przedmiotu umowy / 

do …………………. . W przypadku gdy polisa nie obejmuje całego okresu realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże nie później niż na 7 dni przed 

wygaśnięciem polisy, dostarczyć Zamawiającemu kopię (potwierdzoną za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę) nowej polisy, pod rygorem ubezpieczenia Wykonawcy na jego 

koszt przez Zamawiającego lub naliczenia Wykonawcy kar umownych. Nowa polisa powinna 

spełniać wszystkie wymagania określone w ust. 1. Poniesione przez Zamawiającego koszty 

ubezpieczenia Wykonawcy Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru, pokryć w całości 

lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 

potrącić z należności za wykonane roboty lub żądać ich zapłaty od Wykonawcy. 

 

 

SIŁA WYŻSZA 

§ 17 

1. Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszej umowy rozumie się zdarzenie, którego Strony nie 

mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 

uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 

1) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, 

z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę; 

 

4) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy 

i jego podwykonawców; 

5) klęski żywiołowe w szczególności huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, gradobicia, 

epidemie; 

6) inne zdarzenia losowe będące poza możliwym wpływem wykonawcy lub Zamawiającego. 

3. Zaistnienie wymienionego wyżej zdarzenia musi być potwierdzone przez odpowiednie władze, 

organy lub właściwą izbę gospodarczą.  

4. Strony podejmą natychmiastowe działania w celu określenia rozsądnego rozwiązania 

uwzględniającego skutki siły wyższej.  

 

 

 

http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/33.20.Z.html;jsessionid=57010EE9FCAAFEF2696B259AEAD818CE.tomkatowy03
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 18 

1. Załączniki nr 1-10 do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Podpisanie przez Strony 

niniejszej umowy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i obowiązywaniem również zapisów 

wszystkich załączników do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Jakości i Zarządzania 

Środowiskiem oraz znaczącymi i średnioznaczącymi aspektami środowiskowymi MPK S.A., na 

podstawie materiałów, które są opublikowane na stronie internetowej www.mpk.krakow.pl. 

3. Strony zobowiązują się niezwłocznie poinformować wzajemnie o każdej zmianie danych 

adresowych, w tym również numerów telefonów lub faksu, a także adresu poczty elektronicznej. 

W przypadku niepowiadomienia o takiej zmianie wszelkie doręczenia dokonane na adres 

dotychczasowy uznaje się za skuteczne, a Strona, która nie poinformowała o zmianie, 

odpowiada za wynikłą stąd szkodę. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że umowa 

stanowi inaczej. 

5. Zmiana wszelkich danych kontaktowych (osoby kontaktowe, numery telefonów i faksów, adresy 

e-mail) wskazanych w umowie jest dopuszczalna za powiadomieniem drugiej Strony w formie 

pisemnej lub elektronicznej lub faksem bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

6. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

7. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

8. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

9. W razie jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności postanowień niniejszej umowy 

z postanowieniami stosowanych przez Wykonawcę wzorców umownych, ogólnych warunków 

umów, umów licencyjnych i serwisowych oraz podobnych dokumentów pierwszeństwo mają 

postanowienia niniejszej umowy. W szczególności postanowienia ww. dokumentów nie znajdą 

zastosowania wobec kwestii, które w niniejszej umowie uregulowano odmiennie. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego 

i jednym dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

http://www.mpk.krakow.pl/

