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Kraków, dnia 16.09.2016 r.

Znak sprawy: FZ-281-122/16

FZ/ZP/3034/16

Strona internetowa Zamawiającego,

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na: „Dostawę krzeseł i foteli biurowych dla  Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie”, prowadzonego w trybie przetargu, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: FZ-281-122/16.
W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie wyjaśnia:
PYTANIE  1 

 W SIWZ określono termin realizacji poszczególnych dostaw na 10 dni roboczych. Jednak producent krzeseł (Nowy Styl) określa ich realizację w terminach dłuższych tj. dla krzeseł Montana jest to 21 dni roboczych, a dla foteli Nova 14 dni roboczych.  Czy w tej sytuacji Zamawiajacy wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji do realnych terminów określonych przez producenta
ODPOWIEDŹ 1
Zamawiajacy wydłuża termin realizacji poszczególnych zleceń. W związku z powyższym:
1. Pkt. II. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
2. Wykonanie poszczególnych zleceń (dostaw): 

a) dla krzeseł biurowych : producenta NOWY STYL o numerze katalogowym MONTANA R15G steel 11 chrome  z mechanizmem Epron Syncron z regulacją głębokości siedziska do 21 dni roboczych od daty złożenia zlecenia (telefonicznie lub e-mailem).

b) dla foteli biurowych : producenta NOWY STYL o numerze  katalogowym NOVA wood chrome z mechanizmem Multiblock (materiał SEMPRE) do 14 dni roboczych od daty złożenia zlecenia (telefonicznie lub e-mailem).
2. § 2  ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
3. Termin dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia wynosi:
3.1. dla krzeseł biurowych : producenta NOWY STYL o numerze katalogowym MONTANA R15G steel 11 chrome  z mechanizmem Epron Syncron z regulacją głębokości siedziska do 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy
3.2. dla foteli biurowych : producenta NOWY STYL o numerze  katalogowym NOVA wood chrome z mechanizmem Multiblock (materiał SEMPRE) do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia u Wykonawcy

Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: FZ-281-122/16.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat 

1 x aa
[image: image2.png]v PRZEDSIEBIORSTWO
REGON 003911311, NIP 679 008 56 13 FAIR PLAY
Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia Wydziat XI Gospodarczy KRS 0000025692

Kapitat zaktadowy: 84 882 400 zt, kapitat wptacony: 84 882 400 zt
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